Zmluva o dielo
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich predpisov
a podla
§ 56 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov

medzi

objednavatelom: Krasne Sady Mlynica - servisna a prevadzkova, a. s.
so sidlom: Stefénikovo ndmestie 13, 052 01 Spi$ska Novd Ves
ICO: 48274518
Zapisanym v OR Okresného sudu Kosice I, Odd: Sa, VI.¢.:1686/V
zastupena: PhDr. Ondrej Zori¢ak - podpredseda
DIC: 2120115547
IC DPH: SK2120115547
bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobocka
zahrani¢nej banky
Cislo Gétu: SK90 1111 0000 0013 4252 6023
tel.: 052/7877215
e-mail: info@krasnesady.sk

(dalej ,,Objednavatel™)

zhotovitelom: TATRAMETAL PP, s.r.o.
so sidlom Teplicka cesta 2, 058 01 Poprad
ICO: 44932766
zapisanym v obchodnom registri vedenom Okresnym sidom v PreSove
oddiel Sro, vloZka ¢islo 22018/P
zastupenym: Bc.FrantiSek Depta - konatel
DIC: 2022882477
IC DPH: SK2022882477
bankové spojenie: VUB, a.s. Poprad
Cislo uctu: 2652941155/0200
tel.:
e-mail:

(dalej ,,Zhotovitel)

(dalej ,Zmluva“)

Objedndvatel a Zhotovitel sa dalej spolo¢ne budi oznacovat tiez ako ,,Zmluvné strany”, kazdy z nich jednotlivo
tiez ako ,Zmluvna strana“.
ClL 1.
Uvodné ustanovenia

1. Objednavatel ako prijimatel nenavratného finanéného prispevku (dalej len ,, Prijimatel NFP“) uzatvoril
dna 27.11.2017 s Ministerstvom podohospoddrstva a rozvoja vidieka SR, so sidlom Dobrovi¢ova 12,
812 66 Bratislava, 1€0: 00156621 (RO), zastipenym Pre$ovskym samospravnym krajom, so sidlom

Namestie Mieru 2, 080 01 Predov, ICO: 37870475 (SO), ako poskytovatelom nendvratného finanéného
prispevku (dalej len ,, Poskytovatel NFP“) Zmluvu o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku ¢.
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IROP-Z-302021H717-221-10, ktord nadobudla U¢innost diiom jej zverejnenia v Centralnom registri
zmluv dna 12.12.2017 (dalej len ,Zmluva o NFP“).

Zmluva o NFP sa tyka prdv a povinnosti zmluvnych stran pri poskytnuti NFP na realizaciu aktivit
projektu s ndzvom ,Aredl lesnej pedagogiky - materska skola“, kod projektu
v ITMS2014+:302021H717, miesto realizacie projektu: Obec Mlynica, kdéd vyzvy: IROP-PO2-SC221-
2016-10 (dalej len ,Projekt”), pricom NFP bol poskytnuty vramci Integrovaného regionalneho
operacného programu, spolufinancovaného Eurdpskym fondom regiondlneho rozvoja, v ramci
prioritnej osi 2 - Lahsi pristup k efektivnejsim a kvalitnejSim verejnym sluzbdm, investi¢na priorita 2.2-
Investovanie do vzdelania, Skoleni a odbornej pripravy, zruénosti a celoZivotného vzdeldvania
prostrednictvom vyvoja vzdelavacej a vycvikovej infrastruktury, Specifického ciela 2.2.1 - ZvySenie
hrubej zaskolenosti deti materskych Skél. Cielom Projektu je naplnenie meratefnych ukazovatelov
Projektu definovanych v prilohe ¢. 2 Predmet podpory, ato podla casu plnenia meratelného
ukazovatela bud' k datumu ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu alebo po ukonceni realizacie
hlavnych aktivit Projektu aich nasledné udrZanie pocas doby udrZatelnosti Projektu v sulade
s podmienkami uvedenymi v ¢l. 71 vSeobecného nariadenia a vZmluve o NFP

Zmluva o NFP uklada Prijimatelovi NFP pocas celej doby platnosti a u¢innosti Zmluvy o NFP povinnosti
v suvislosti s realizdciou Projektu, stanovené Zmluvou o NFP vratane VSeobecnych zmluvnych
podmienok k Zmluve o NFP (dalej len ,VZP k Zmluve o NFP“) ainych jej priloh v zneni neskorsich
zmien a doplneni, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR, priamo aplikovatefnymi pravnymi
predpismi a aktmi EU zverejnenymi v Uradnom vestniku EU, Systémom riadenia ESIF zverejnenom na
webovej stranke Uradu vlady SR (CKO) a Systémom finanéného riadenia zverejnenom na webovom
sidle Ministerstva financii SR a dokumentmi vydanymi na ich zdklade, schvdlenym Integrovanym
regionadlnym operaénym programom, prislusnou schémou pomoci, vyzvou €. IROP-PO2-SC221-2016-10
ajej prilohami, vratane zverejnenych podkladov pre vypracovanie a predkladanie Ziadosti o NFP
(Prirucka pre Ziadatela o NFP), so zverejnenymi pravnymi dokumentmi v plathom zneni, na ktoré
Zmluva o NFP odkazuje, vydanymi opravnenymi osobami, z ktorych pre Prijimatela NFP vyplyvaju
prava a povinnosti v stvislosti s plnenim Zmluvy o NFP ( napr. Prirucka pre prijimatela, ktora je
vzmysle €. 1 ods. 3 VZP kZmluve o NFP vzmysle Systému riadenia ESIF zavaznym riadiacim
dokumentom, ktory vydava Poskytovatel NFP a ktory predstavuje procesny nastroj popisujuci
jednotlivé fazy implementacie projektov, metodické pokyny CKO a pod.), ktoré Poskytovatel NFP alebo
ind opravnena osoba vydala, alebo méZe vydat a ktoré su pre Prijimatela NFP zdvazné dniom ich
zverejnenia podla ¢l. 6.15. Zmluvy o NFP. Predpisy, na ktoré Zmluva o NFP odkazuje si uvedené najma,
ale nielen v ¢l. 3 ods. 3.3. Zmluvy o NFP, ¢l. 1 ods. 2 VZP k Zmluve o NFP a v bode 2.3. Prirucky pre
prijimatela.

Vzhladom ktomu, 7e NFP je tvoreny prostriedkami EU a $tatneho rozpodtu, povinnostou
Objednévatela ako Prijimatela NFP je pri realizacii Projektu zabezpecit hospodarne, efektivne, uc¢inné
a ucelné vynakladanie financnych prostriedkov vsllade so zasadou riadneho financného
hospodarenia v zmysle ¢l 30 Nariadenia ¢. 966/2012 a v sulade s ostatnymi pravidlami rozpoc¢tového
hospodarenia s verejnymi prostriedkami, vyplyvajacimi najmd z § 19 zadkona ¢. 523/2004 Z.z.
o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

V zmysle ¢l. 2 ods. 2 VZP k Zmluve o NFP, ak Prijimatel NFP realizuje Projekt pomocou dodavatelov
alebo inych zmluvne alebo inak spolupracujucich oséb, zodpoveda za realizaciu aktivit Projektu tak,
akoby ich vykonaval sam.

Zhotovitel je dodavatel — Uspesny uchadza¢ verejného obstaravania- ktory zabezpecuje pre
Objednévatela dodavku tovarov, uskutocnenie prac alebo poskytnutie sluzieb ako sucast realizacie
aktivit Projektu na zaklade vysledkov verejného obstardvania, ktoré bolo v ramci Projektu vykonané
v sulade so Zmluvou o poskytnuti NFP.

Zhotovitel vzhladom na vyssieuvedené skutocnosti berie na vedomie, Ze:

a) ustanovenia tejto zmluvy musia byt v sulade s § 56 zakona ¢. 343/2015 Z.z. v sulade so
sutaznymi podkladmi a s ponukou predloZenou Uspesnym uchadzaéom, v dosledku ¢oho
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nie je vtejto zmluve moiné menit podmienky realizacie diela (napr. lehotu dodania)
alebo iné obchodné podmienky, Prijimatel je opravneny zmenit zmluvu pocas jej trvania
bez nového verejného obstardvania iba v pripade splnenia podmienok uvedenych v § 18
zakona ¢. 343/2015 Z.z.., pri¢om prijimatel je povinny predloZit RO/SO néavrh dodatku k
zmluve uzatvorenej na zéklade verejného obstaravania na kontrolu pred jeho podpisom,

b) vzhladom k tomu, Ze NFP a to aj kazda jeho ¢ast je finanénym prostriedkom vyplatenym
zo Statneho rozpoctu SR, na kontrolu avlddny audit pouzitia tychto finanénych
prostriedkov ako aj na ukladanie a vymahanie sankcii za porusenie finan¢nej discipliny sa
vztahuje reZim upraveny v Zmluve o NFP a pravnych predpisoch SR a pravnych aktoch EU,
pricom kontrolnymi orgdnmi su najma organy uvedené v ¢l. 1 ods. 3 a ¢l. 12 ods. 1 VZP
k Zmluve o NFP, najma Komisia, vldda SR, Centralny koordinacny organ, Certifikacny
organ, monitorovaci vybor, Organ auditu, Organ zabezpecujuci ochranu finan¢nych
zaujmov EU, gestori horizontalnych principov, riadiaci orgén, sprostredkovatelsky organ.
Vykonanim kontroly zo strany Poskytovatela NFP pritom nie je dotknuté pravo
Poskytovatela NFP ani iného opravneného orgdnu na vykon novej kontroly/ vladneho
auditu pocas celej doby ucinnosti Zmluvy o NFP so zisteniami, ktoré mézu byt odlisné od
zisteni predchadzajucich kontrél. Kontrolné orgdny su v zmysle Zmluvy o NFP opravnené
kontrolovat i dodavatelov a subdodavatelov. Zhotovitel berie na vedomie, Zze kontrolné
subjekty maju pravo u neho vykonat kontrolu obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu
v sUvislosti s realizaciou Projektu pocas realizacie projektu ako aj pocas piatich rokov po
skonceni realizacie Projektu a Zhotovitel im je povinny poskytnat potrebnu sucinnost.
Subjektmi opravnenymi na vykonanie kontroly u Zhotovitela su: povereni zamestnanci
poskytovatela finan¢nej pomoci na realizaciu predmetu Diela, zamestnanci Ministerstva
financii SR, NajvysSieho kontrolného dradu, prislusnej spravy financnej kontroly,
zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu cerpania finanénych
prostriedkov zo $tatneho rozpoctu SR v zmysle zdkona 523/2004 Z. z. o rozpoctovych
pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finanénej kontrole a vnitornom audite a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, riadne
splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvoru auditorov, osoby
prizvané kontrolnymi orgdnmi v sulade s prislusSnymi predpismi, dalSie subjekty podla
platného pravneho poriadku Slovenskej republiky

c) Poskytovatel NFP vykonava administrativnu finanénd kontrolu pravidiel a postupov
verejného obstardvania v rozsahu stanovenom v ¢l. 3 ods.6 a7 VZP kZmluve o NFP
v maximalnych lehotdch uréenych v Systéme riadenia ESIF pri pravidldch a postupoch
stanovenych zakonom ¢. 343/2015 Z.z., ktorej sucastou je aj ex- ante kontrola pred
podpisom zmluvy s UspeSnym uchadzacom, ex-post kontrola, predmetom ktorej je
najma kontrola podpisanej zmluvy s UspeSnym uchadza¢om ako aj kontrolu dodatkov
zmlav s Gspesnym uchadzatom alebo dodavatelom, ¢o ma vplyv na platnost a ucinnost
zmluv s doddvatelom a ich dodatkov.TaktieZ vydavky deklarované prijimatelom v Ziadosti
o platbu, ktoré vznikli v suvislosti s realizaciou vysledku verejného obstardvania nemézu
byt zo strany RO/SO schvélené skér, ako RO/SO riadne ukonci kontrolu verejného
obstaravania.

d) Zmluva o NFP obsahuje i sankcie za nedodrzanie povinnosti vyplyvajtcich zo Zmluvy
o NFP Prijimatelom NFP, ktoré spocivaju napr. i v zaplateni zmluvnej pokuty a prip. iv
povinnosti vratit NFP alebo jeho ¢ast V pripade, Ze doslo k zmluvnému preneseniu
povinnosti podla Zmluvy o NFP z Prijimatela NFP na dodavatelov, porusenie tychto
povinnosti zo strany dodédvatelov méze viest ku vzniku $kody, spocivajicej v povinnosti
Objednavatela uhradit tieto sankcie Poskytovatelovi NFP. Vzhladom ktomu, Ze
Objednavatel si nasledne méze uplatnit voéi doddvatefom vzniknutd Skodu prip. aZz do
vysky poskytnutého NFP, ktory by bolo potrebné v désledku porusenia povinnosti
dodavatela vrétit, je Ziaduce, aby bol dodavatel poisteny pre pripad vzniku $kody, ktord
sposobil.

8. Zmluvné strany sa zavazuju v pripade nesuladu tejto zmluvy s podmienkami danymi Poskytovatelom

NFP na realizaciu predmetu plnenia Diela, zosuladit podmienky tejto zmluvy s podmienkami
a pravidlami stanovenymi Poskytovatelom NFP.

Strana 3 (celkom 26)



CL.n.
Predmet zmluvy

1.Touto Zmluvou sa Zhotovitel zavazuje vykonat kompletni dodavku a realizaciu stavebnych pric na
predmet diela podlfa bodu 2 tohto ¢lanku Zmluvy vrozsahu podla spracovanej projektovej
dokumentacie poskytnutej vo verejnom obstardavani a nasledne vykazu vymer z elektronickej
aukcie.a Objedndvatel sa zavdzuje poskytnut Zhotovitelovi pri vykonani diela stcinnost v sulade
s touto Zmluvou a zaplatit cenu za jeho vykonanie v stlade s ¢l. V tejto Zmluvy.

2.Dielom podla tejto Zmluvy je zhotovenie stavby vramci realizicie Projektu s nazvom ,Aredl lesnej
pedagogiky - materska skola” (dalej ,Stavba“). Ak sa v tejto Zmluve pouziva pojem ,Dielo“, myslia sa
tym podla povahy konkrétneho ustanovenia Cinnosti spocivajuce v zhotoveni Stavby alebo samotna
Stavba ako vysledok tychto Cinnosti.

3. Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v sulade s projektom pre realizaciu stavby, ktory je Prilohou ¢. 1
tejto Zmluvy (dalej ,Projekt”). vsulade s pokynmi Objednavatela a s projektovou dokumentéciou
vyhotovenou projektantom stavby :lng. Marek Satdnek vsilade so stavebnym povolenim ¢&.
47/SA/2017 zo dna 16.03.2017, pravoplatnym dria 17.03.2017.

4. Zhotovitel je povinny vykonat Dielo na objektoch podla Projektu.

5. Vychodiskové udaje:
Nazov diela: ,Aredl lesnej pedagogiky - materska skola“
Miesto zhotovenia diela: Okres: Poprad, Obec Mlynica, Katastrdlne Uzemie: Mlynica, na pozemku
parcely registra C parcelné &islo 6897/9, druh pozemku Ostatné plochy, o vymere 2813 m? zapisanej na LV
¢972.
Termin zhotovenia diela :
- zacatie vykonavania prac od 06.2018.
- ukoncenie diela a podpis zavere¢ného preberacieho protokolu do 12.2018.

cL .
Vykonanie diela

1. Zhotovitel je povinny vykonat Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom cCase
riadne t.j. vsllade so Zmluvou o poskytnuti NFP, pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU,
Priruckou pre Ziadatela v ramci vyzvy a jej priloh, Priru¢kou pre prijimatela, SFR, SR ESIF a pravnymi
dokumentmi. Objednavatel je povinny riadne vykonané Dielo prevziat.

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat ¢innost podla tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny
zabezpedit pocas celej doby realizacie Diela platnost takéhoto opravnenia. Ak Objednavatel o to
poziada, je Zhotovitel povinny umoznit mu nahliadnut do tohto oprdvnenia, resp. na poZiadanie
objedndvatela zhotovit overené fotokdpie tohto opravnenia.

3. Zhotovitel sa zavazuje, ze dodavku tovarov potrebnych pre zhotovenie Diela, bude realizovat mimo
Casu dopravnej $picky, dopravu tovarov bude organizovat tak, aby zabezpedil ¢o najvacsie dodavky (na
jednu dodavku naloZi ¢o najviac tovarov, pricom dodrZi osobitné pravne predpisy v oblasti dopravy)
a tym znizi dopravné koldny a emisie.

4. Zhotovitel sa zavazuje, Zze bude efektivne a hospodarne vyuZivat zdroje na stavenisku (voda, elektricka
energia a pod.). Tiez, sa zhotovitel zavazuje, Zze zabezpedi recyklaciu alebo vhodné zneskodnenie
odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.

5. Zhotovitel bude vykondvat pravidelné monitorovanie ¢innosti, ktoré maju podstatny a negativny vplyv
na Zivotné prostredie, tieto cinnosti zniZzi na minimalnu mieru, ¢im zniZi zataZenie Zivotného

prostredia realizaciou Diela.

6. Zhotovitel sa zavizuje, Ze bude dodrziavat socialne aspekty a to tak, ze ked uvaZzuje o zamestnavani
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10.

11.

a povaha prace to dovoli, podpori zamestnanost mladych, dlhodobo nezamestnanych, znevyhodnené
skupiny os6b a zdravotne postihnutych. Taktiez sa zavédzuje, Ze bude dodrziavat pravidla déstojnej
prace a bude dodrZiavat socidlne a pracovné prava.

Zhotovitel sa zavazuje platit svojim subdodavatelom za riadne vykonané prace riadne a vcas .

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v sulade s projektovou dokumentdciou za podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve, vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost pre Objednavatela zrealizuje dielo (dalej len
,Dielo”):

a) podla pisomnych podkladov, ktoré poskytol Objednavatel pocas trvania verejnej slutaZe, najma
v stilade s Technickym navrhom riesenia realizacie diela a v sulade so sutaznymi podkladmi vratane
Zavazného casového navrhu etap realizacie Diela, Zavdazného navrhu realizacie diela — pracovnici
a Zavazného navrhu realizacie diela — vozidla, stroje a zariadenia, ktoré Zhotovitel predlozil vo
svojej ponuke ako poZiadavku na predmet plnenia Diela, ktoré tvoria Prilohu tejto zmluvy (dalej aj
»navrhy realizacie”),a poskytnutej projektovej dokumentacie civilnej zdkazky na uskutocnenie
stavebnych prac vztahujlcej sa na predmet plnenia Diela, ktorej vysledkom zadavania je tato
zmluva a ktorymi disponuju obe zmluvné strany,

b) podla oceneného vykazu vymer prac odsthlaseného Objedndvatelom, ktory je neoddelitelnou
sucastou tejto Zmluvy

c) podla schvaleného vecného, ¢asového a financného harmonogramu stavebnych prac (dalej len:
,harmonogram®), spracovaného Zhotovitefom,

d) podla technickych sprav a projektovej dokumentacie,

e) podla podmienok uvedenych v tejto zmluve,

f) podla platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu plnenia Diela,

g) podla Projektu

h) podla podmienok Zmluvy o NFP

i) podla pozZiadaviek apokynov opravnenych zastupcov Objedndvatela, ako aj dojednani
opravnenych zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. drioch) stavby, uvedenych
v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze s odbornou starostlivostou vyhodnotil dokumentéciu podla tejto zmluvy, na
zaklade ¢oho niet Ziadnej zjavnej potreby pre uskutocnenie Cinnosti ¢i prac naviac nevyhnutnych na
riadnu realizaciu Diela, realizaciu Diela za vyssiu cenu alebo v neskorSom termine ako ustanovuje tato
zmluva.

Pri vykonani Diela postupuje Zhotovitel samostatne. Zhotovitel sa v3ak vyslovne zavazuje plnit pokyny
Objednavatela pri urceni spésobu vykonania Diela. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu jeho pokynov, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost
zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekazaju v riadnom vykonavani
Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby zmeny
pokynov Objednavatela alebo pisomného oznamenia, Zze Objedndvatel trvda na vykonavani Diela s
pouzitim danych pokynov. O dobu, po ktord bolo potrebné vykonavanie Diela prerusit, sa predlZuje
¢as dojednany na jeho dokoncenie, vratane postupovych terminov vykonania jednotlivych casti Diela
podla harmonogramu préc, ktory je prilohou &2 tejto Zmluvy (dalej ,,Harmonogram®). Zhotovitel
nema ndrok na Uhradu ndkladov spojenych s prerusenim vykondvania Diela, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu v jednotlivom pripade inak.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi tejto Zmluvy, ktoré mu boli
Objednavatelom poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom na stavenisku a je si vedomy toho, Ze
v priebehu vystavby neméze uplatfiovat naroky na Upravu zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré
mohol zistit pri oboznameni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska na mieste vykonania Diela.
Zhotovitel tymto prehlasuje, Ze pred podpisom tejto zmluvy sa s projektovou dokumentaciou detailne
oboznamil, a upozornil Objednavatela na vsetky vady projektovej dokumentacie, v sulade s ktorou ma
byt dielo vyhotovené. Za upozornenie riadne a v¢as sa povazuje okrem upozornenia pred podpisom
tejto zmluvy aj také upozornenie na vady projektovej dokumentacie v dostato¢nom casovom
predstihu pred realizaciou daného fakturacného celku diela, na to, aby objednavatel vedel tieto vady
projektovej dokumentécie v sucinnosti s projektantom odstranit. Za vadu projektovej dokumentacie
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

sa povazuje aj nesulad projektovej dokumentdcie s poziadavkami Objednavatela, pripadne potreba
prac naviac oproti projektovej dokumentdcii za U¢elom riadneho zhotovenia diela. Za tymto Ucelom sa
Zhotovitel obozndmil so zadanim Objednavatela na predmetnu projektovd dokumentaciu. VSetky
naklady, ktoré su spbsobené odchylkou vykazu vymer od projektovej dokumentdcie, ktora bola
predloZzend Zhotovitelom do verejného obstardavania, vSetky naklady na zmenu projektovej
dokumentacie, ako aj na prace naviac, ak si Zhotovitel nesplni povinnost podla tohto bodu zmluvy
znasa Zhotovitel.

Zhotovitel zdroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZuje za Uplné a dostatoné na ocenenie
jednotlivych poloZiek a vytvorenie oceneného vykazu vymer tak, ako tvori prilohu tejto Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v priebehu zhotovenia Diela mo6zZe Objedndvatel zaistovat inymi
zhotovitelmi plnenie inych zavazkov, ktoré nie si predmetom tejto Zmluvy na zaklade osobitnej
dohody. Zhotovitel sa zavazuje, Ze tymto zmluvnym partnerom Objedndvatela umozni vstup na
stavenisko, eventudlne po dohode s Objednavatelom poskytne dalsiu sicinnost potrebnu k realizécii
dodavok.

Zhotovitel mdze so sihlasom Objednévatela poverit vykonanim Diela alebo jeho ¢asti int osobu (dalej
,Subdodavatel”)-

Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba vymeny (zmeny) Subdodavatela, Objednavatel vyZaduje,
aby novy Subdodévatel, ktory sa objektivne vyskytne v pribehu plnenia zavizku spifial podmienku
vyplyvajicu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani, pricom tento
Subdodavatel musi byt Zhotovitelom oznameny v Ndvrhu o Zmenu subdodavatela (dalej len ,,Navrh“)
objednavatelovi minimélne dva pracovné dni predtym nez tento novy subdodévatel zaéne poskytovat
plnenie Zhotovitelovi pri plneni predmetu zmluvy. Splnenie osobného postavenia v zmysle zdkona
o verejnom obstaravani takejto osoby (Subdodavatela) predloZi Zhotovitel Objednavatelovi sucasne
s predloZzenym ndavrhom na zmenu Subdoddvatela. Zhotovitel tiez uvedie Udaje o osobe opravnenej
konat za Subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Subdodavatel
musi splfiat povinnosti v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Ak Zhotovitel nepredlozi vy3sie
uvedené dokumenty takéhoto Subdodavatela, nebude Objedndvatel v plneni predmetu zakazky
akceptovat atakémuto Subdodévatelovi, nebude umozZneny pristup na miesto plnenia predmetu
zmluvy. Objednavatel oznami Zhotovitefovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s
uzatvorenim zmluvy o subdodavke najneskér do 2 (dvoch) pracovnych dni od dorucenia Ziadosti o
udelenie tohto suhlasu. Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut Subdodavatela, s ktorym je v
obchodnom, sidnom alebo inom spore. Objednédvatel moze kedykolvek poZiadat Zhotovitela, aby
bezodkladne odvolal Subdodavatela, ktory podla nazoru Objednavatela nevykonava svoju pracu
kvalitne Ak objedndvatel neoznami svoj nesuhlas do 2 (dvoch) pracovnych dni odo dna dorucenia
Ziadosti o schvélenie, vtomto pripade to znamena, Ze nema vyhrady k vyberu Subdodavatela
a Zhotovitel je opravneny uzatvorit s vybranymi Subdodéavatelmi prislusné zmluvy, na zaklade ktorych
bude zabezpecCované plnenie tejto zmluvy o dielo. Zhotovitel predloZi Objednavatelovi uzatvoreny
pravny vztah so Subdodavatelom. Dalej Objednavatel vyzaduje, aby schvaleny subdodavatel pocas
prac dodrziaval poZiadavky uréené v bezpecno-pravnych predpisoch, pricom za pripadné porusenie
predpisov takymto subjektom nesie zodpovednost Zhotovitel. Informécie o Subdodavateloch a podiel
subdodavky su prilohou tejto zmluvy a priloha plati iba ak Zhotovitel uvaZzuje plnit dielo
prostrednictvom tretich os6b a prostrednictvom subdoddvok alebo v priebehu plnenia zmluvy sa
vyskytne potreba zmeny jestvujiceho Subdodavatela.

Na zaklade pisomného pokynu Objednavatela je Zhotovitel povinny (i) vykondvat Dielo v stanovenom
rozsahu prostrednictvom uréeného Subdodavatela, alebo (ii) zdriat sa vykonavania Diela
v stanovenom rozsahu prostrednictvom ur¢eného Subdodavatela.

V pripade, ak Zhotovitel na vykonanie Diela pouZije na vlastné naklady tretie osoby, zodpoveda, akoby

Dielo vykonal sam. V takomto pripade je Zhotovitel zodpovedny za to, Ze oboznami tretie osoby so
vietkymi pravami a povinnostami, ktoré mu z tejto Zmluvy vyplyvaju a mdzu mat vplyv na splnenie
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zavazkov tychto tretich os6b. Zmenu v zozname Subdodavatelov, ktory Zhotovitel predlozi ku podpisu
zmluvy, je Zhotovitel povinny ozndmit Objedndavatelovi najneskér 15 dni pred ich nastupom na
stavenisko.

18. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat Objedndvatela na odslhlasenie predloZzeného subdodévatela na
zaklade predloZenych referencii a odbornej spésobilosti.

19. Zhotovitel je povinny vykonavat Dielo v sulade:
a) sovSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
b) s technickymi normami vztahujlcimi sa na vykonavanie Diela,
c) s Projektom (v poradi dolezitosti s technickymi spravami a nasledne s vykresovou dokumentaciou),
d) sHarmonogramom,
e) s pokynmi Objedndavatela s poZiadavkou na celkovu funkénost Diela a na spdsobilost Diela na jeho
riadne uzivanie (prevadzkovanie)
f) s technologickymi postupmi predpisanymi vyrobcom materidlu pouzitého pri vykonani Diela.

20. Ak pokyn Objednavatela) smeruje k (i) obmedzeniu rozsahu Diela, (ii) rozsireniu rozsahu Diela alebo
(iii) inej zmene Diela v porovnani s Projektom, musi mat pisomnd formu. Zhotovitel je povinny do
siedmich (7) pracovnych dni odo dria doruéenia takéhoto pokynu oznamit Objednavatelovi vplyv
zmeny Diela na cenu za vykonanie Diela] a na plnenie jeho povinnosti vykonat Dielo v dojednanom
Case alebo vykonavat jednotlivé ¢asti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme. Ak
Zhotovitel oznami Objednavatelovi, Ze zmena Diela bude mat za nasledok omeskanie s plnenim
zdvazku Zhotovitela vykonat Dielo v dojednanom ¢ase alebo vykonavat jednotlivé casti Diela
v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme, povaZzuje sa toto ozndmenie za upozornenie
Objednavatela na nevhodnu povahu jeho pokynov podla bodu 10 tohto ¢lanku Zmluvy. Pokyn podla
tohto bodu Zmluvy nie je Zhotovitel povinny splnit len v pripade, (i) ak v stanovenej lehote upozorni
Objednavatela na jeho nevhodnost a zaroven (ii) ak by nevhodnost pokynu spdsobila, Ze Zhotovitel aj
pri vynaloZeni vsetkej odbornej starostlivosti, ktord od neho mozino vyzadovat, bude v omeskani
s plnenim svojej povinnosti vykonat Dielo v dojednanom ¢ase o viac ako 2 mesiace; v tomto pripade
mozno obmedzit alebo rozsirit Dielo alebo inak menit Dielo len pisomnou dohodou Zmluvnych stran.
Tento bod Zmluvy sa vztahuje aj na pripad, ked zmena Diela spociva len v zmene materidlu alebo
technoldgie, ktoré sa maju pri vykonavani Diela podla Projektu poufzit.

21. Vsetky veci potrebné na vykonanie Diela je povinny obstarat Zhotovitel.

22. Zhotovitel prehlasuje, Ze :

a) predital, preveril a pochopil vietky podmienky realizacie tejto zmluvy o dielo so vsetkymi ¢astami a
prilohami a tieto neobmedzene uznal,

b) potrebné vykony s mu jasné a bez namietok zname,

c) na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu, ktory ma k dispozicii je schopny
uskutocnit zmluvné vykony bezporuchovo, kompletne a funkéne podla vsetkych prislusnych STN
v stanovenych lehotach, terminoch a kvalite.

d) Zhotovitel bude pri vykonavani diela dodrziavat zavazné technické normy a dalsie platné normy
vztahujlce sa na dodavku zmluvnych prac a materialov, platné v Slovenskej republike. Zhotovitel
pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencii
stavby bola pri beinej Udribe zarucena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna
bezpetnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpec¢nost pri
uzivani, ochrana proti hluku a Uspora energie, obmedzeny na minimum vyskyt Skodlivych latok,
za ¢o zodpoveda.

e) PouZité materialy budd spitiat poziadavky, uvedené v § 43f Stavebného zékona €. 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov, STN a inych nadvaznych predpisov platnych v Slovenskej republike.

f) prirealizacii diela zabuduje len také vyrobky a zariadenia, ktoré su zbavené prav tretich oséb

23. Zhotovitel je zodpovedny za koordindciu realizdcie diela vratane pripadnych subdodavok
a zabezpecenie plynulej realizacii diela, za vady diela a dodrZanie terminov podla tejto zmluvy aj
v pripade vyuzitia subdodavok, ako keby plnil sdm. V3etky odborné prace musia vykonavat pracovnici
Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov majuci prislusnu kvalifikaciu
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1.

a)

b)

Cl.Iv.
€as vykonania diela

Zhotovitel je povinny:
zacat s vykondvanim Diela podla Harmonogramu po riadnom odovzdani staveniska podla tejto
Zmluvy, Harmonogram bude dohodnuty pri podpise tejto zmluvy ako priloha k tejto zmluve,
vykonavat jednotlivé ¢asti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme a
vykonat celé Dielo v dojednanom ¢ase podla Harmonogramu
zrealizovat predmet plnenia v termine
zaCiatok realizécie: zhotovitel je povinny zacat stavebné prace do dvoch pracovnych dni od
prebratia staveniska, ktoré sa uskutocni do piatich pracovnych dni po doruceni vyzvy na zacatie
stavebnych prac
dokoncenie diela najneskér do: 180 kalendarnych dni, vratane protokoldarneho odovzdania diela
Objednavatelovi bez vad a nedorobkov,
dodrzat kontrolny a skudsobny plan predlozeny Zhotovitelom ako prilohu k zmluve odsthlaseny
Objednavatelom,
dodrzat harmonogram predlozeny Zhotovitelom v ponuke a schvaleny stavebnym dozorom, ktory
taktiez stanovi ¢asové milniky, ktoré budu predmetom kontroly dodrziavania harmonogramu,
zabezpecdit v spolupraci s Objedndvatelom vytycenie existujucich inZinierskych sieti, do 5 dni od
odovzdania staveniska,
zabezpecit vyhotovenie porealizatného zamerania stavby vritane geometrického planu. Pred
tradnym overenim porealiza¢ného zamerania, vratane geometrického planu, bude tento predloZzeny
Objednavatelovi na odsuhlasenie a to 10 pracovnych dni pred zacatim preberacieho konania,
predlozit Objednavatelovi geometricky plan Gradne overeny prislusnou Spravou katastra do troch
pracovnych dni pred zacatim kolaudacného konania,
v mieste odberu vody a elektrickej energie zabezpecit meranie podruznym meradlom, ktoré bude
ociachované a zaplombované pred zaciatkom stavebnych prac. V zapise v stavebnom denniku o
odovzdani a prevzati staveniska budd dohodnuté podmienky odberu médii a Ghrada za ich spotrebu.
Zmluvné strany uzatvoria samostatnu dohodu na odber elektrickej energie a vody.

Zhotovitel ukon¢i Dielo pred dojednanym c¢asom, je Objedndvatel povinny riadne ukonéené Dielo
prevziat.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ¢as dojednany na vykonanie Diela a postupové terminy vykonania

jednotlivych casti Diela podla Harmonogramu sa predlZzuji o dobu trvania nasledovnych prekazok:
nevhodné pokyny Objednavatela prekazaju v riadnom vykonavani Diela Zhotovitel ani pri vynaloZeni
vietkej odbornej starostlivosti, ktord od neho moZino vyzadovat, nemdie zabezpelit viasné
vykonanie Diela z dévodu nevhodnosti pokynu Objednavatela smerujiceho k (i) obmedzeniu
rozsahu Diela, (ii) rozsireniu rozsahu Diela alebo (iii) inej zmene Diela v porovnani s Projektom
ind prekazka nezavisla od vole Zhotovitela, ktorda mu brani vo vykondvani Diela, ak nemozZno
rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto prekazku alebo jej nasledky mohol odvratit alebo
prekonat, ani Ze by v ¢ase vzniku jeho zdvazku vykonat Dielo tlto prekazku mohol predvidat.

Bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako nastane niektora skuto¢nost uvedend v bode 3 tohto ¢lanku
Zmluvy, je Zhotovitel povinny vyhotovit aktualizovany Harmonogram, zohladfiuijici predizenie ¢asu
dojednaného na vykonanie Diela a postupovych terminov vykonania jednotlivych ¢asti Diela a tento
dorucit Objednavatelovi na schvélenie. Ak Objednavatel aktualizovany Harmonogram schvili, je pre
Zmluvné strany zavazny. Ak k schvaleniu aktualizovaného Harmonogramu podla predchadzajlcej vety
nedo6jde, bod 3 tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je dotknuty.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim svojho zavdzku vykonavat jednotlivé Ccasti Diela
v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme, ktoré presiahne 10dni, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odstupit. Zhotovitel nie je v omeskani pocas doby nepriaznivych
meteorologickych podmienok alebo trvania inych skuto¢nosti nezavislych od vole Zhotovitela pocas
ktorych objektivne nemohol vykonavat dielo podla tejto Zmluvy. Aj v takomto pripade je vSak termin
odovzdania celého diela najneskdr do 12.2018. Ak nie je mozné plnit pracovné vykony v normalnom
pracovhom c¢ase atym dodrzat ustanovené terminy, pracuje sa na prikaz miestneho stavebného
dozoru v smenach, resp. nadcasovych hodinach bez toho, aby objedndavatelovi vznikli naklady naviac.
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Vsetky naklady naviac, ktoré vznikaju nedodrzanim horeuvedenych terminov zhotovitelovi /aj, ale
nielen nadc¢asy, prdca na smeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun materidlov, zvysené
pracovné nasadenie a pod./, ktoré neboli pisomne dohodnuté nemozno vyuétovat a su obsiahnuté
v dohodnutej cene za dielo podla tejto zmluvy.

Lehota plnenia predmetu plnenia Diela podla tejto zmluvy je uréena na zaklade Zavazného casového
navrhu etdp realizidcie diela, Zavdazného ndvrhu realizacie diela — pracovnici a Zavdazného navrhu
realizacie diela - vozidla, stroje a zariadenia , ktoré zhotovitel ako uchadzac predloZil vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva, a predstavuje 180 celych kalendarnych dni odo dna
protokoldrneho odovzdania staveniska zhotovitelovi, pricom objedndvatel odovzdd stavenisko
zhotovitelovi podla platného pravneho poriadku Slovenskej republiky

CLv.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie Diela vo vyske 161.409,72 EUR (slovom
jednostosestdesiatjedentisicStyristodevat EUR, sedemdesiatdva centov) bez DPH, 193.691,66 EUR
vratane DPH (dalej ,Cena za dielo”). Cena za dielo bola uréena dohodou Zmluvnych stran
vychdadzajucou z Projektu a rozpoctu, ktory bol na zaklade Projektu zostaveny a je prilohou tejto
Zmluvy (dalej , Rozpocet”); Rozpocet je pre Zmluvné strany zavazny (t.j. Zhotovitel sa nemodze
domahat, aby sa urcilo zvySenie Ceny za dielo o sumu, o ktori nevyhnutne prevysi naklady ucelne
vynalozené Zhotovitelom, naklady zahrnuté do Rozpoc¢tu) a zaruéuje sa jeho Uplnost (t.j. Zhotovitel sa
neméze domahat primeraného zvySenia Ceny za dielo, ak sa pri vykonavani Diela objavi potreba
Cinnosti nezahrnutych do Rozpoctu). Cena za zhotovenie predmetu plnenia Diela je stanovena
dohodou zmluvnych stran vsulade so zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhldskou ¢&. 87/1996 Z. z.,
a v sulade s cenovou ponukou Zhotovitela, ktord predlozil pri zadavani zakazky, ktorého vysledkom je
tato zmluva, a je vyjadrena Zhotoviteflom ocenenym vykazom vymer na zaklade predloZenej cenovej
ponuky zo dna 8.3.2018 vo verejnej sutazi, pricom Zhotovitel ocenil vykaz vymer na zaklade nasadenia
sil a prostriedkov v zmysle predloZzenych zavaznych navrhov realizacie.

Cena diela a jeho casti Specifikovanych v tejto zmluve je kone¢na a su v nej zapocitané vsetky prace,
dodavky a sluzby suvisiace s realizaciou diela, ako aj subdodavky a pripadné prace v noci av Case
pracovného pokoja. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj ndklady na ohradenie, oznacenie,
vybudovanie, prevadzku, udrzbu, straZzenie a vypratanie zariadenia staveniska Zhotovitela, naklady na
stavebnu elektrinu vodu, plyn, takisto naklady na dopravu, presun a skladovanie vsetkych materidlov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov strojov a zariadeni aich presun na stavenisko. Zhotovitel
zabezpeci na svoje naklady povolenie na zabratie verejného priestranstva, zvlastne uzivanie verejnych
komunikacii a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizicii a dokumentaciu skutoc¢ného
vyhotovenia stavby. Zneskodnenie vSetkych druhov odpadov je takisto zahrnuté v cene za dielo
uréenej podla tohto ¢lanku zmluvy a zavazuje sa ho zabezpecit zhotovitel na svoje naklady. Zhotovitel
sa pri vykonavani diela zavazuje postupovat v stlade so vseobecne zavaznymi predpismi tykajucimi sa
nakladania s odpadmi, najmi v sulade so zdkonom NR SR €. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel sa zavazuje nahradit objednévatelovi vietku Skodu, ktora
mu moze vzniknut v dosledku porusenia tejto povinnosti zhotovitela.

q

Prijimatel uhrddza Gctovné doklady suvisiace s realizaciou projektu Zhotovitelovi v zmysle Prirucky pre
prijimatela podla systému financovania projektu (predfinancovanie, refundacia). Objednavatel
neposkytne Zhotovitelovi finanény preddavok

Cena za dielo podlieha nasledovnym Upravam:
v pripade obmedzenia rozsahu Diela, rozsSirenia rozsahu Diela alebo inej zmeny Diela v dosledku
pokynov Objednavatela (alebo dohody Zmluvnych stran sa Cena za dielo znizi o cenu prislusnych
Casti Diela, ktoré Zhotovitel vzhladom na zmenu Diela nebude vykonavat azvysi sa ocenu
prisludnych Casti Diela, ktoré Zhotovitel vzhladom na zmenu Diela bude naviac vykonavat, uréenu na
zaklade jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte, ak je cenu tychto Casti Diela takto mozné zistit,
inak o cenu uréent na zaklade aktudlneho cennika stavebnych prac vydavaného spolo¢nostou KROS
a.s., so sidlom A. Rudnaya 21, 010 01 Zilina, ICO: 31 635 903, zapisanou v obchodnom registri
vedenom Okresnym stidom Zilina, oddiel Sa, vlozka ¢islo 10564/L, ak sa Zmluvné strany nedohodnu
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inak; ak zmena Diela spociva vzmene materidlu alebo technolégie, ktoré sa maju pri vykonavani
Diela pouZit, Cena za dielo sa zniZi o cenu nepouzitého materidlu alebo technoldgie uvedenu
v Rozpocte a zvysi sa o cenu pouzitého materidlu alebo technoldgie dojednanu medzi Zhotovitefom
a doddvatelom a odsuhlasenu vopred Objedndavatelom,

v pripade zaniku tejto Zmluvy pred ukoncenim Diela sa Cena za dielo zniZi (i) o cenu za vykonanie
Diela v rozsahu, v akom nebolo Dielo ku dnu zaniku Zmluvy vykonané, urcenu podla Rozpoctu, a (ii)
v pripade, Ze k zaniku tejto Zmluvy déjde v désledku odstupenia Objedndvatela, aj o 5% z ceny podla
bodu (i); rozsah Diela vykonaného k poslednému driu kalendarneho mesiaca predchdadzajuceho
mesiacu, v ktorom Zmluva zanikla, sa zisti na zaklade Objedndavatelom schvalenych Supisov prac);
rozsah Diela vykonaného v kalendarnom mesiaci, v ktorom Zmluva zanikla, sa zisti na zaklade supisu
prac potvrdeného technickym dozorom Objedndvatela a schvaleného Objedndavatelom;
Zhotovitelovi nepatri Ziadna dalSia Uhrada toho, o o sa Objednavatel zhotovovanim Diela obohatil
(§ 544 ods. 1 Obchodného zdkonnika), ani dalSia Uhrada ceny veci, ktoré Zhotovitel Ucelne obstaral
a ktoré sa spracovanim stali siéastou zhotovovaného Diela (§ 544 ods. 2 Obchodného zdkonnika); §
548 ods. 2 Obchodného zakonnika sa nepoutzije.

Bez zbytotného odkladu po tom, ako nastane niektord skutoCnost uvedenda v pism. a)
predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny vyhotovit dodatok k Rozpodtu,
zohladnujuci zmenu Ceny za Dielo vo vztahu kjednotlivym castiam Diela atento dorudit
Objednavatelovi na schvalenie. Ak Objednavatel dodatok k Rozpoctu schvali, je pre Zmluvné strany
zavazny. Ak k schvaleniu dodatku k Rozpoctu podla predchadzajucej vety neddjde, predchadzajuci
bod tohto ¢ldnku Zmluvy tym nie je dotknuty. Objednavatel je povinny vyjadrit sa k dodatku
k Rozpoctu vyhotovenému Zhotovitelom podla tohto bodu Zmluvy do 10 dni odo dna jeho
dorucenia.

Objednavatel je povinny platit Zhotovitelovi za zrealizovanu ¢ast diela vo vyske 100 % ceny uréenej
podla Rozpoctu a rozsahu vykonania Diela. Rozsah vykonania Diela vykaZze Zhotovitel supisom prac
potvrdenym technickym dozorom Objednavatela a zostavenym v sulade s jednotlivymi polozkami
Rozpoctu (dalej ,Supis prac”), ktory bude tvorit prilohu prislusnej faktury Zhotovitela. Objednévatel
je povinny zaplatit Zhotovitelovi fakturu do 60 dni odo dra schvalenia Supisu prac Objednavatelom,
a to vrozsahu jeho schviélenia. Ak Objednavatel do desiatich (10) pracovnych dni od dorucenia
faktury Zhotoviteflom nedoruéi Zhotovitelovi pisomné oznamenie o nesuhlase so spravnostou Supisu
prac alebo jeho Casti, ma sa za to, Ze Objednavatel driom dorucenia faktury Supis prac alebo jeho
Cast schvalil. Ak Objednavatel vyjadri nesthlas podla predchadzajicej vety, Zmluvné strany sa
dohodli, Ze sa najneskor do piatich (5) pracovnych dni odo dina dorucenia ozndmenia o nesuhlase
Objednavatela Zhotovitelovi stretnd, prerokuju dévody nesuhlasu Objedndavatela so Supisom prac
alebo jeho ¢astou a dohodnu sa na dalSom postupe.

Cena za dielo je splatna nasledovne:

a) za vykonanie diela alebo jeho Casti na zaklade faktliry vystavenej Zhotovitefom najskor po
vykonani fakturovanej casti Diela podla tejto Zmluvy, ato do 60 dni odo dina jej dorucenia
Objednavatelovi, nie vsak skor, ako po odstraneni vad Diela zistenych pri odovzdani Diela
v stlade s Odovzdavacim protokolom (bod 5 tejto Zmluvy);

b) v pripade zéniku tejto Zmluvy pred ukoncenim Diela sa za vykonanie Diela podla pism. a) a
povazuje defl zaniku Zmluvy.

Cenu za zhotovenie Diela uhradi Objedndvatel na zaklade C¢iastkovych faktur vystavenych
minimalne za prace uskutocnené v priebehu troch kalendarnych mesiacov, ktoré Zhotovitel vystavi
a odosle Objednavatelovi.

Supis vykonanych prac za zhotovenie Diela, alebo jeho casti, ktorého cena je predmetom
Zhotovitelom vystavenej faktdry, musi byt potvrdeny stavebnym dozorom, t.j. musi byt opatreny
peciatkou Objednavatela a podpisom stavebného dozoru. Stavebny dozor je povinny potvrdit supis
vykonanych prac najneskér do 3 (troch) pracovnych dni od predloZenia faktiry (supisu)
Zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak stavebny dozor bez vdZneho pisomného
dovodu neodsuhlasi stpis vykonanych prac v dohodnutej dobe, plati, Ze so sipisom vykonanych prac
suhlasi a Objednavatel sa zavazuje riadne a v¢as uhradit cenu tychto préc.
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10.

11.

Stavebny dozor zabezpedi Objednavatel.
Faktura musi byt objednévatelovi dorucend vratane vsetkych priloh v 6 originalnych vyhotoveniach.

Lehota splatnosti faktur je obvykle 60 dni od dorucenia objednavatelovi, pricom Zhotovitelom
fakturované opravnené vydavky Projektu v zmysle Zmluvy o NFP suvisiace s Realizaciou predmetu
zdkazky budu uhradené bezodkladne po pripisani prislusnej platby od poskytovatela (IROP) na tcet
Objedndvatela. V pripade, Ze splatnost faktury pripadne na deri pracovného volna alebo pracovného
pokoja, bude sa za deri splatnosti povaZzovat najblizsi nasledujici pracovny den. Objedndavatel uhradi
Zhotovitelovi faktury sdvisiace s Realizaciou aktivit Projektu bezodkladne (najneskér do 3 dni) od
pripisania prislusnej platby od Poskytovatela na ucet Objedndvatela. V pripade, Ze dorucena faktura
bude Objednédvateflom vratend Dodavatelovi na doplnenie, resp. opravenie podla sitaznych
podkladov, lehota splatnosti takejto faktury zaéne znovu plynat diiom dorucenia doplnenej, resp.
opravenej faktury Objednavatelovi.

Platby budl vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na ucet Zhotovitela. Za zaplatenie
faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z uc¢tu Objednavatela v prospech Uctu Zhotovitela.

12. Ak faktura vystavena Zhotovitelom a dorucend Objednavatelovi podla tohto ¢lanku Zmluvy nema

13.

14.

nalezZitosti uctovného a darfiového dokladu v sulade so vieobecne zdvdaznymi pravnymi predpismi,
alebo ak prilohou zalohovej faktury nie je Supis préc, je Objednavatel opravneny vratit faktdru
Zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie. Za den dorucenia faktury podla tohto ¢lanku Zmluvy sa
v takom pripade povaZuje az dorucenie opravenej alebo doplnenej faktury.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel ku podpisu tejto Zmluvy obomi zmluvnymi stranami, uhradi
na ucet Objednavatela Zadriné pre pripad, Ze Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto
Zmluvy a Objednavatelovi vo¢i nemu vznikne pohladavka (dalej len ,,Zadrzné”) vo vyske 5 % z celkovej
ceny diela bez DPH.

Objednavatel je opravneny pouZit Zadriné alebo jej Cast v pripade, ak Zhotovitel porusi niektoru svoju
povinnost uhradit pefaziné zavazky vratane zmluvnych pokut vyplyvajucich z tejto Zmluvy. V pripade
pouzitia Zadrzného alebo jeho casti Objednavatefom bude Zhotovitel bez zbytoc¢ného odkladu povinny
doplnit Zadrzné do plnej vysky, t. j. do vysky 5 % z celkovej ceny diela bez DPH a to najneskér do 10 dni
od dorucenia vyzvy Objednavatela na jej doplnenie.

15. V pripade, ak Zhotovitel nedoplni na ucet Objednavatela Zadriné v lehote podla ¢lanku VI. bod 7 tejto

Zmluvy alebo ju nedoplini podla ¢lanku VI bod 7.1 je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu
v sume 100,- € za kazdy deri omeskania so splnenim tejto povinnosti, maximalne do vysky 10 % zo
Zadriného.

16. V pripade, ak Zhotovitel neuhradi na Gcet Objedndvatela Zadrzné alebo ju nedoplini je Objednavatel

opréavneny, nie véak povinny, od tejto Zmluvy odstupit. Odstipenie je u¢inné dfiom jeho dorucenia
Zhotovitelovi. Odstupenie od Zmluvy nema vplyv na ndrok Objedndvatela na zmluvnu pokutu.

17. V pripade, ak Zhotovitel odstrani vsetky vady, nedorobky a nedostatky vlehotidch stanovenych

v odovzddvacom a preberacom protokole Diela a Dielo bude skolaudované, bude mu Zadriné
uvolnené, neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma
zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, zabezpeci ich odstranenie
Objednavatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny
pohladavku, ktord mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady Zhotovitela, jednostranne zapoditat
so Zadrznym. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratené Zadrzné, znizené o sumu pohladavky
Objednavatela s titulu odstranenia vad.
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Cl. vi.
Sposob vykonavania diela

1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze pred jej uzavretim dbkladne preskimal Projekt a ze
tento neobsahuje Ziadne prekazky vykonania Diela. V priebehu vykondvania Diela sa Zhotovitel zavazuje
upozornit Objedndvatela na Casti Projektu, ktoré sa zdaju byt zbytoc¢né, alebo upozornit na rozsah prace,
ktord sa zda byt nakladnad a na vykonanie ktorej je Zhotovitel schopny zaistit lacnejSie riesenie pri
dodrzani vSetkych kritérii poZadovanych v Projekte.

2. Objednavatel podla Harmonogramu odovzda Zhotovitelovi stavenisko na ucely vykonania Diela podla
tejto Zmluvy, a to na mieste, kde sa ma Dielo vykonat a v ¢ase dohodnutom v dobrej viere obidvoma
Zmluvnymi stranami. O odovzdani staveniska podla tohto bodu Zmluvy spiSu Zmluvné strany
odovzdavaci protokol, v ktorom uvedu najma c¢as odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho
sposobilost na vykonanie Diela.

3.Pri odovzdani staveniska Zhotovitelovi podla tohto ¢lanku Zmluvy, najneskér vsak do piatich (5)
pracovnych dni odo dna takého odovzdania je Zhotovitel povinny dokladne stavenisko preskimat
a oznamit Objedndvatelovi prekazky tykajluce sa miesta, kde sa ma Dielo vykonat, ak tieto prekazky
znemoznuju vykonat Dielo dohodnutym sp6sobom, a navrhnat Objednavatelovi primerant zmenu Diela.
Akékolvek prekazky tykajuce sa miesta, kde sa ma Dielo vykonat, ktoré neboli zistené alebo oznamené
Objednavatelovi podla predchadzajlcej vety, je Zhotovitel povinny odstranit na svoje naklady; to neplati
o skrytych prekazkach, ktoré Zhotovitel nemohol zistit bez uskuto¢nenia vykopovych préc. Ak by to
nebolo mozZné a tieto prekazky by znemoziovali dalSie vykonavanie Diela dohodnutym spdsobom, je
Zhotovitel povinny oznamit to Objednévatelovi a navrhnit mu primerand zmenu Diela.

4. Odo dna odovzdania staveniska Zhotovitelovi podla tohto ¢lanku Zmluvy je Zhotovitel povinny
zabezpelovat ochranu staveniska, vratane vykonanej casti Diela a materidlov a technoldgii
nachadzajucich sa na stavenisku, pred zasahom avstupom nepovolanych os6b. Objednavatel
nezodpoveda za skodu na veciach vnesenych alebo uloZenych na stavenisku alebo na veciach, ktoré boli
pri vykondvani Diela uz zabudované alebo spracované.

5. Zhotovitel je povinny zabezpecit privod a dodévky elektriny, vody a dalsich energii na stavenisku po
dobu vykonavania Diela, vratane zriadenia pripojok a inStalacie meracov a rozvodov. Systém rozvodov a
vsetky pouZité zariadenia musia byt v stlade s prislusnymi technickymi normami.

a)Zhotovitel je povinny uhradit vietky naklady spojené s pouzitim pripojok — Uhrady za média
pripojkami dodavanymi alebo odoberanymi ato na zaklade faktury vystavenej
Objednavatefom.

6. Zhotovitel sa zavizuje viest o vykondvani Diela prislusnd dokumentéciu — stavebny dennik, v ktorom

bude pravidelne zaznamenadvat vsetky podstatné skutocnosti, ktoré sa stali na stavenisku. Zhotovitel sa
zavazuje, ze akékolvek komplikacie vzniknuté pri vykonavani Diela bez zbytocného odkladu oznami
Objednavatelovi a zapiSe ich do stavebného dennika.
Ak technicky dozor zisti, Ze Zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je opravneny
zdpisom v stavebnom denniku pozadovat vykonanie ndpravy. PoZiadavka vykonania napravy je pre
Zhotovitela zavaznd a ak nebude splnena ani v lehote primeranej a Objedndvatefom poskytnutej, ide
o podstatné porusenie zmluvy

7. Tam, kde je to potrebné, je Zhotovitel opravneny postupovat pri vykonani Diela v stlade s dielenskou
dokumentaciou vypracovanou Zhotovitelom alebo Subdodavatefom podla Projektu, ak tdto
dokumentaciu vopred schvali Objednavatel prostrednictvom osoby vykondvajlcej autorsky dozor [bod
14 pism. a) tohto ¢lanku Zmluvy].

8. PouZitie zariadeni a materidlov, ktoré (i) mozu mat vplyv na vonkajsi alebo vnutorny vzhlad Diela, a to
najma naterov na fasadu a interiér, dlazieb, obkladov, dveri, kovani, spinacov, vodovodnych batérii,
umyvadiel apod., a(ii) su uvedené vzozname takychto zariadeni a materidlov vyhotovenom
Objednavatelom, podlieha predchadzajucemu schvaleniu vzorky takychto zariadeni a materidlov
Objednavatelom. Bez takéhoto schvalenia nie je Zhotovitel opravneny zariadenia a materidly podla
predchadzajicej vety pri vykonavani Diela pouzit. Zoznam zariadeni a materidlov podla tohto bodu
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Zmluvy je Objedndavatel povinny vyhotovit a dorudit Zhotovitelovi najneskér do 5 dni pred ich
pldnovanym zabudovanim resp. pouzitim pri vystavbe Diela. Datum planovaného zabudovania resp.
pouzitia ozndmi Zhotovitel v dostatoénom predstihu Objednavatelovi.

9. Zhotovitel sa zavazuje:

a) na vlastné naklady vybudovat, prevadzkovat a zlikvidovat zariadenie staveniska a vypratat pozemok po
vykonani Diela,

b)na vlastné ndklady vykonat dopravu montaznych materidlov, strojov, zariadeni a konstrukcii, ich
skladovanie a presun na stavenisko,

c) zabezpecit vykonanie vsetkych potrebnych skisok Diela a vydanie protokolov o tychto skuskach,

d)zabezpecdit vydanie vsetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikdtov konstrukcii, zariadeni a
pouZzitych materialov,

e)dodrziavat predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a pred zriadenim staveniska vypracovat
pre Objednavatela plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vsulade s nariadenim vilady ¢.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,

f) udrZiavat istotu na pristupovej verejnej komunikacii,

g) dodrziavat vSetky dalSie podmienky uvedené v stavebnom povoleni na Dielo.

10. Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie Diela nasledovne:

a) priebezne prostrednictvom osoby vykondvajucej technicky dozor a osoby vykonavajucej autorsky
dozor;

b) vdohodnutych casovych obdobiach vo forme kontrolnych dni, ato jedenkrdt do tyZdna
prostrednictvom Objednavatelom urcenej osoby, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak;

¢) na urcitom stupni vykonavania Diela prostrednictvom Objednavatelom urcenej osoby, a to vidy
pred zakrytim niektorej prace pri vykondavani Diela; na kontrolu podla tohto pismena tohto bodu
Zmluvy je Zhotovitel povinny Objednavatela pozvat najneskér tri (3) pracovné dni pred kontrolou;

d) dodatocne prostrednictvom Objednavatelom urcenej osoby, ak Zhotovitel v rozpore s pism. c)
nepozval Objednavatela na kontrolu na urcitom stupni vykonavania Diela alebo ak Ucéast na kontrole
podla pism. b) alebo c) znemozZnila Objednavatelovi prekazka, ktord nemohol odvratit a o ktorej
informoval Zhotovitela do 12 hodin od zmeskanej kontroly aak Objedndvatel o uskutocnenie
dodatocnej kontroly Zhotovitela poZiadal aspori 9 hodin vopred, a to v ¢ase uvedenom v Ziadosti,
inak 0 9.00 hod. nasledujiceho dria po oznameni Ziadosti Zhotovitelovi; Zhotovitel je povinny znasat
vsetky naklady spojené s vykonanim dodatocnej kontroly, vratane nakladov na odkrytie uz zakrytej
prace pri vykonavani Diela, na jej nasledné opatovné zakrytie a na vSetky prace stym suvisiace;
Objednavatel nema pravo na uskutocnenie dodatoc¢nej kontroly podla tohto pismena Zmluvy, ak ho
Zhotovitel riadne avcéas pozval na kontrolu podla pism. c), Objednavatel sa na tejto kontrole
nezucastnil a nepoziadal Zhotovitela o uskutocnenie dodatoc¢nej kontroly do 24 hodin od zmeskane;j
kontroly;

e) mimoriadne prostrednictvom Objednavatelom urcenej osoby; ak predmetom mimoriadnej kontroly
maju byt zakryté prace pri vykondavani Diela, je Zhotovitel povinny tieto prace odkryt; Objednavatel
je povinny nahradit Zhotovitelovi vsetky naklady na odkrytie uz zakrytej prace pri vykonavani
Diela, na jej nasledné opatovné zakrytie a na vSetky prace stym suvisiace, ibaze sa pri kontrole
ukazu vady Diela tykajuce sa kontrolovanych zakrytych prac.

11. Ak sa Zmluvné strany nedohodnu v jednotlivom pripade inak, o vysledku kontroly podla tohto ¢lanku
Zmluvy spiSu zdpisnicu, obsahujucu najma ¢as vykonania kontroly, Udaj o tom, o aky typ kontroly
podla bodu 10 tohto ¢lanku Zmluvy islo, osoby, prostrednictvom ktorych Objedndvatel kontrolu
vykonal, osoby zucastnené na kontrole za Zhotovitela, rozsah vykonania kontroly a vysledné zistenia.

12. Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla tejto
Zmluvy alebo podla vieobecne zavaznych pravnych predpisov, je Objednavatel opravneny dozadovat
sa toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim a Dielo vykonaval riadnym
spésobom.

13. Na zdklade odovodneného pokynu Objedndavatela je Zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny

odvolat z prace na vykonavani Diela uréenl osobu alebo zabezpedit, aby takito osobu odvolal z prace
na vykonavani Diela prislusny Subdodavatel. Pokyn podla predchadzajucej vety moze Objednavatel
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

oddvodnit len tym, Ze uréend osoba nevykondva zverené prace riadne, pricom uvedie aj konkrétny
priklad.

Pokial Objednavatel neurciinak,
a)technicky dozor a zaroveri osobou opravnenou zastupovat Objedndvatela vo veciach
realizacie tejto Zmluvy bude (tel.: ); tdto osoba je opravnena najma
udelovat Zhotovitelovi pokyny), schvalovat aktualizdciu Harmonogramu (, dodatok k
Rozpoctu), Supis prac a vzorky zariadeni a materidlov, prijimat ozndmenia a upozornenia
Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a prebrat Dielo po jeho ukonceni, pripadne prebrat
eSte neukoncené Dielo, ak tato Zmluva zanikne pred jeho ukonéenim.

Pokial' Zhotovitel neurci inak, osobou opravnenou zastupovat Zhotovitela vo veciach realizicie tejto
Zmluvy bude Bc. Frantisek Depta (tel.: ); tato osoba je opravnena najma prijimat pokyny
Objednavatela), vyhotovit aktualizaciu Harmonogramu), aktualizaciu Rozpoctu) a Supis prac), davat
Objedndvatelovi ozndmenia a upozornenia, odovzdat Dielo Objedndvatelovi po jeho ukonéeni,
pripadne odovzdat este neukonéené Dielo, ak tato Zmluva zanikne pred jeho ukonéenim. Zhotovitel je
povinny zabezpedlit, aby v pripade, Ze (i) je ohrozena bezpecnost Diela, zivoty alebo zdravie osdb
pracujucich na vykonavani Diela alebo inych os6b, alebo hrozi ind zavaznd ujma a (ii) Objednavatel
nemdZe osobu opravnenu zastupovat Zhotovitela vo veciach realizacie tejto Zmluvy zastihndt, prijala
pokyn Objednavatela na okamZité prerusenie prac pri vykonavani Diela v mene Zhotovitela ind osoba
nachadzajuca sa na stavenisku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny za Gcelom zistenia jeho spolahlivosti a jeho trvalej
spoOsobilosti dodavat mu produkty a prace pri realizécii Diela v pozadovanej kvalite strpiet vykonanie
tzv. zdkaznickeho auditu svojej spoloc¢nosti auditormi, ktorych uréi Objedndvatel. Zhotovitel sa
zavizuje dodrZat technoldgie vystavby a pouZitie materidlov podla projektovej dokumentacie bez
pozadovania zmien projektu. Toto sa nevztahuje na pouZitie ekvivalentov uvedenych v ponuke
zhotovitela, ktoru predlozZil vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s dielom odovzdat aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentacie so
zakreslenim vietkych zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac.

Objednavatel zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre vykonanie diela,
okrem tych ktoré mu podla zmluvy zabezpeci Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny Dielo vyhotovit v stlade s platnymi predpismi a normami STN, technologickymi
postupmi, vSeobecne zavaznymi technickymi poZiadavkami, platnymi pravnymi, prevadzkovymi
a bezpecnostnymi predpismi, vsulade srozhodnutiami dotknutych organov Statnej sprdvy a
samospravy a organizacii a dodrziavat predpisy BOZP, PO a ZP a pripadné daldie usmernenia.
Opatrenia z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ako i protipoZiarne opatrenia si na
stavenisku zabezpedi Zhotovitel. Ak konanie Zhotovitela suvisiace s vykonavanim diela bude mat za
nasledok poskodenia zdravia ludi a majetku tretich oséb, zodpovednost za to a finanéné odskodnenie
znasa Zhotovitel. To isté plati aj pri pripadnych pokutach za porudenie predpisov BOZP, PO ZP alebo
inych vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov udelenych orgdnmi Statnej alebo verejnej spravy.
Zhotovitel je povinny pri vykone svojej Cinnosti postupovat s maximalnou zodpovednostou
a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpe€nost a ochranu zdravia pri préci vzmysle zakona ¢.
124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri préci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, Dalej je potrebné dodrZiavat
zdkon ¢. 314/2001 Z.z o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni ako aj suvisiace predpisy, ktoré
upravuju protipoZiarnu ochranu. Zhotovitel je povinny pocas vystavby zabezpecit, aby pri realizacii
zdkazky tato negativnymi vplyvmi neobtaZovala okolie a aby uskutocnenie stavebnych préac
neohrozovala kvalitu Zivotného prostredia. Zhotovitel zabezpedi, Ze vystavba bude mat ¢o najmensi
vplyv na Zivotne prostredie. V pripade, Ze v dosledku nedodrzania tejto povinnosti dojde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voci Objednavatelovi, z dévodu
pochybenia na strane Zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda Zhotovitel, ktory sa zaroven zavazuje na
ich vysporiadanie a uhradenie v urcenej lehote,
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€l viL.
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo skody

. Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel. Vlastnicke pravo k materidlu na zhotovovanom diele
prechadza na objedndvatela momentom zabudovania tohto materialu do stavby.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele znasa Zhotovitel. Nebezpelenstvo Skody na Diele
prechdadza na Objednavatela v ¢ase, ked prevezme Dielo od Zhotovitela, alebo ak tak neurobi véas,
v Case, ked mu Zhotovitel umozni nakladat s Dielom a Objednavatel porusi Zmluvu tym, Ze Dielo
neprevezme; to plati rovnako aj na prechod nebezpecdenstva k eSte neukonéenému Dielu, ak dbjde
k zaniku tejto Zmluvy pred jeho riadnym ukoncenim.

€l vin.
Poistenie

. Zhotovitel je povinny odo dfia odovzdania staveniska podla tejto Zmluvy az do uplynutia zaru¢nej doby
podla tejto Zmluvy udrZiavat poistenie zodpovednosti za Skodu vztahujlice sa na akukolvek $kodu
sp6sobenl Objednavatelovi alebo tretim osobam pri vykonavani Diela podla tejto Zmluvy. Poistenie
podla predchadzajicej vety nesmie byt uzavreté za nevyhodnych podmienok a obsahovat ustanovenia
mimo beZného ramca a musi pokryvat zodpovednost za akukolvek Skodu spdsobent pri vykonavani
Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi alebo tretim osobdam, a to s poistnym plnenim minimalne vo
vySke 20 % z Ceny za dielo dojednanej v tejto Zmluve. Zhotovitel predloZi Objednavatelovi doklad
(uradne osvedcéenu kopiu, ktora tvori prilohu tejto zmluvy) o poisteni pre pripad zodpovednosti za
Skodu spdsobent svojou ¢innostou s dojednanym poistnym plnenim minimalne vo vyske 193.691,66
EUR, s platnostou a ucinnostou pocas celej doby trvania diela, ako aj doklad preukazujici zaplatenie
poistného na aktualne poistné obdobie najneskér v dern odovzdania a prevzatia staveniska podla tejto
zmluvy. Zhotovitel bude udrZiavat toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo Skodu, za
ktoru zodpoveda zhotovitel v priebehu akychkolvek ¢innosti pocas realizacie diela.

. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze pripadnu Skodu spdsobenu kradezou, stratou, znicenim alebo inym
poskodenim jeho majetku ( v areali stavby ) zndsa v plnej vyske.

. Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzatvorenud poistni zmluvu diela, ktora zahrfria aj poistenie cinnosti jeho
subdodavatelov na poistné krytie do vysky...Zhotovitel predlozi pred podpisom tejto zmluvy
Objednavatelovi potvrdenia o poisteni majetku a zodpovednosti za Skody a prerokuje snim ich
dostatocnost. Tieto poistenia sa zhotovitel zavdzuje udrZiavat v platnosti po cely ¢as zhotovovania
diela podla tejto zmluvy.

. Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci, vratane tych casti diela, ktoré budu
realizované prostrednictvom subdoddavok az do dna riadneho odovzdania celého diela Zhotovitefom a
prevzatia diela Objedndvatelom. Podkladom pre prenos nebezpelenstva Skody sa stane preberaci
protokol podpisany zodpovednymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Cl.Ix.
Odovzdanie diela

. Zhotovitel' spini svoju povinnost vykonat Dielo podla tejto Zmluvy jeho riadnym ukonéenim
a odovzdanim Diela Objednavatelovi. Dielo sa povaZuje za odovzdané, ked Zhotovitel umozni
Objednévatelovi nakladat sriadne ukonéenym Dielom a o odovzdani spiSu Zmluvné strany
odovzdavaci protokol v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Bez zbytotného odkladu po ukonéeni Diela je Zhotovitel povinny vyzvat Objednavatela na prevzatie
Diela, a to najneskdr patnast (15) pracovnych dni vopred. Odovzdanie Diela sa uskuto¢ni na mieste,
kde bolo Dielo vykonané a v ¢ase uvedenom vo vyzve Zhotovitela, inak v patnasty pracovny den po jej
oznameni Objednavatelovi o 10.00 hod.
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3. Objednavatel je povinny na vyzvu Zhotovitela Dielo prevziat len v pripade, Ze:

a) neboli zistené Ziadne vady Diela; to sa netyka vad, ktoré nemaju vplyv na celkova funkénost Diela
a na spoOsobilost Diela na jeho riadne uzivanie (prevadzkovanie) a nebrania riadnej kolaudacii
Diela,

b) Zhotovitel zabezpecil vykonanie vsetkych potrebnych skisok Diela a vydanie protokolov o tychto
skuskach a

c) Zhotovitel zabezpecil vydanie vSetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikdtov konstrukcif,
zariadeni a pouzitych materialov.

4. Pri odovzdani Diela je Zhotovitel povinny odovzdat Objednévatelovi:
a) protokoly, atesty, certifikaty a zarucné listy vztahujlice sa na skidsky Diela a na konstrukcie,
zariadenia a materialy pouzité pri vykonani Diela,
b) dokumentdciu o skutocnom vyhotoveni Diela vypracovani Zhotovitelom v jej fyzickom
vyhotoveni (dva rovnopisy) a v elektronickej podobe (format AutoCad) a
c¢) prevadzkovy manual objektov vdeleni na jednotlivé funkéné casti Diela s nasledovnym
minimalnym obsahom:
revizie a kontroly,
udrzba vyplyvajuca z revizii a kontrol,
preventivna Udrzba, - celkovy prehlad Cinnosti,
preventivna udrzba — Casovy plan,
zoznam nutnych nahradnych dielov, ¢as ich Zivotnosti,
dokumentdcia,
poziarna ochrana a bezpecnost a ochrana zdravia pri praci,
odbery a evidencia spotreby energii a vody,
mimoriadne havarijné situacie,
adresy Subdodavatelov a dalSich dodavatelov,
komunikacia s organmi verejnej spravy a
personalne obsadenie pre obsluhu jednotlivych vyhradenych zariadeni spolu
s definovanim ich potrebnych odbornych spdsobilosti.

3]
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5. O odovzdani Diela alebo jeho €asti spiSu Zmluvné strany protokol, v ktorom uvedud najma:

a) zakladné Udaje o diele

b) vyhlasenie Zmluvnych stran o tom, ¢i podla skutocCnosti zistenych pri odovzdavani bolo Dielo
alebo jeho ¢ast vykonané v stlade s touto Zmluvou (s Projektom, pokynmi Objednévatela,
stavenym povolenim na Dielo a dalSimi dojednanymi podmienkami), a prehlasenie zmluvnych
stran o tom, Ze zhotovitel dielo odovzdava a objednavatel dielo prebera

¢) zhodnotenie akosti odovzdavaného Diela alebo jeho ¢asti a pripadny supis zistenych vad Diela a
nedorobkov,

d) dojednanie o spbsobe alehotdch na odstrdnenie zistenych vad Diela alebo jeho casti a
nedorobkov a pripadné iné dojednania Zmluvnych stran; Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota
na odstranenie zistenych vad a nedorobkov nebude dlhsia ako do 30 kalendarnych dni, ak sa
Zmluvné strany nedohodnu v jednotlivom pripade inak,

e) zoznam odovzdavanych dokladov, najma protokolov, atestov a certifikatov odovzdanych spolu
s Dielom alebo jeho ¢astou,

f)  konstatovanie, fe dfiom odovzdania a prevzatia diela za¢ina plynut zaruéna doba a dizku jej
trvania

g) termin, do ktorého je zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko

h) prehlasenie objednavatela, Ze umozZni zhotovitelovi vstup na pracovisko - do objektu az do
odstranenia vad a nedorobkov

i) zoznam priloh, ktoré su suc¢astou dodavky diela a ktoré musia byt objednavatelovi odovzdané
pri podpise preberacieho protokolu — najmd podklady adokumenty tykajuce sa diela
a materidlov, atesty, ndvody, dokumenty k Gdrzbe diela, zarucné listy, dokumentdcia
skutoéného vyhotovenia stavby.

j)  iné skutoCnosti, ktorych vyznacenie pozaduje niektora zo Zmluvnych stran a

k) datum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy Zmluvnych stran

(dalej ,Odovzdavaci protokol”).
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6. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vyprace zariadenie staveniska najneskor do desiatich (10) kalendarnych dni
odo diia odovzdania Diela Objedndvatelovi na zdklade Odovzdavacieho protokolu. Po uplynuti lehoty
uvedenej v predchdadzajlcej vete mdze Zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje, zariadenia a
material, potrebné na odstranenie vad Diela, a to po dobu urc¢ent v Odovzdavacom protokole.

7. V pripade vzniku Skody na predmetnych nehnutelnostiach sa ich zhotovitel zavazuje pred odovzdanim
celého diela uviest do povodného stavu. Neuvedenie tychto nehnutelnosti do povodného stavu
predstavuje vadu diela a tvori prekdzku prevzatia diela a dielo sa v takom pripade nepredstavuje za
zhotovené riadne a véas.

8. Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatelovi vietku sucinnost potrebnu pre kolauda¢né konanie
tykajuce sa odovzdaného Diela, ato bez zbytocného odkladu po tom, ako ho Objednavatel
o poskytnutie takej sucinnosti poZiada.

¢l X.
Povinnosti Zhotovitela v suvislosti so Zmluvou o NFP

1. Zhotovitel je dalej v suvislosti so Zmluvou o NFP povinny pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy NFP (t.j. od
12.12.2017 max. do 31. decembra 2028 alebo po tomto datume do vysporiadania finanénych vztahov
medzi Poskytovatelom NFP a Objednavatelom na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP).

a) zabezpedit uchovanie U¢tovnej a inej podpornej dokumentacie suvisiacej s projektom v podobe
origindlov v sulade s urcenymi zmluvnymi podmienkami a narodnymi predpismi, v pripade, Zze
Zhotovitel predklada originaly dokumentacie tykajucej sa Projektu na rieSenie inému orgdnu
(sud, UVO, orgdny ¢&inné vtrestnom konani apod.), je povinny vyhotovit
z originalnej dokumentacie overenu koépiu, ktora bude slazit pre ucely vykonu kontroly/auditu.
Zhotovitel je povinny uchovavat Gétovné doklady a ind suvisiacu dokumentéciu, doklady a
dokumenty suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy minimalne 10 rokov od ich Uhrady.

b) b)poskytovat sucinnost vsetkym relevantnym zainteresovanym subjektom v suvislosti so
zabezpedenim procesu poskytovania pomoci ESIF v ramci programového obdobia 2014 — 2020,

c) c)oboznamit svojich Subdodavatelov, podielajtcich sa na Projekte s touto zmluvou,

d) d)bezodkladne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek zmeny suvisiacej s touto
zmluvou,

e) e)viest vo vztahu k Projektu Gctovnictvo podla zdkona o Uétovnictve a ostatnych osobitnych
predpisov, Uplne zu¢tovdvajuc v u¢tovnom obdobi v uctovnych knihach vsetky uctovné pripady,
preukazatelne vratane inventarizacie, zrozumitelne - umoznujuc jednotlivo aj v suvislostiach
spolahlivo a jednoznadne urdit obsah Uctovnych pripadov v nadvaznosti na pouZité uUctovné
zasady a Uctovné metddy a obsah ucCtovnych zaznamov v nadvaznosti na pouZité formy
uétovnych zaznamov a spésobom zarucujlcim trvalost Uctovnych zdznamov po celd dobu ich
spracovania a Uschovy.

f)  poskytnut Objednavatelovi vSetku potrebnu sucinnost, ktord zahffia aj, ale nie len podavanie
vysvetleni, predkladanie potrebnej dokumentacie pri kontrole Diela zo strany oprdvnenych
organov verejnej moci, a to aj po dokonceni Diela

g) g)vyhotovovat podporni dokumentdciu k projektu podla pokynov Objednévatela (napr.
zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach a dodavkach tvoriaci prilohu faktdry, na
ktorom Zhotovitel potvrdzuje podpisom opravnenej osoby a peciatkou Zhotovitela, Zze prace
uvedené v prilozenych dokumentoch su v sulade so skutoénostou a predstavuju poZziadavky
Objednavatela uplatnené v ramci zmluvy o dielo, supis vykonanych prac a dodavok ( polozky
supisu vykonanych prac musia byt vsulade spolozkami prac uvedenymi v stavebnom
rozpoéte/ocenenom vykaze vymer, supis vykonanych prac musi zaznamendvat mnoZstvo prac
vykonanych/tovarov dodanych Zhotovitefom v stlade rozpo¢tom/ocenenym vykazom vymer,
supis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany stavebného dozoru a musi obsahovat
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10.

11.

jednotkové ceny fakturovanych prac v sulade so zmluvou), fotodokumentacia zachytavajlca
fakturované prace a dodavky, preberaci protokol o prevzati stavby od subdodavatela/
Zhotovitela a stavebného dozoru, certifikaty stavebnych materidlov) v troch vyhotoveniach,
pricom jedno vyhotovenie zostava u Zhotovitela, jedno u Objednavatela ajedno predklada
Objednavatel RO/SO pre IROP.

h) zabezpecit v ramci ceny Diela fotodokumentéciu s komentarom o realizovani stavebnych prac
tak, aby zachytil povodny stav, stav pocas realizacie a po realizacii stavebnych prac (diela) a
odovzddvat ju Objednavatelovi mesacne ato vidy do 5. dfia v mesiaci za predchadzajuci
mesiac. Fotodokumentdcia ma byt vyhotovena v elektronickej forme avo forme snimky na
fotografickom papieri s ich popisom.

i) vo vztahu ku kontrolnym orgdnom najma:
j)  lvytvorit podmienky na vykonanie kontroly a zdrZat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit jeho
zacatie a riadny priebeh,

Umoznit kontrolnym organom vstup do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného prostriedku, na
pozemok Zhotovitela alebo Subdodavatela alebo do obydlia, ktoré Zhotovitel alebo Subdodavatel
pouziva na vykondvanie hospodarskej ¢innosti a oboznamit pri zacati kontroly ¢lenov kontrolnej
skupiny s bezpecnostnymi predpismi, ktoré sa vztahuju na priestory kontrolovaného subjektu,

Poskytnut kontrolnym organom originaly alebo overené koépie dokladov, pisomnosti, zaznamov dat na
pamatovych médiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov, vyjadreni, vystupov, informdcii,
dokumentov a inych podkladov potrebnych na vykon kontroly v lehote nimi uréenej ato aj mimo
priestorov Zhotovitela alebo Subdodavatela.

Osobne sa zUcastnit finan¢nej kontroly na mieste

Umoznit kontrolnym orgdnom vykon kontroly Uctovnictva za Ucelom preukdzania opravnenosti
vynaloZenych vydavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia NFP spristupnenim a preukazanim
vSetkych prislusnych dokladov, vystupov z Gctovného systému o Uctovanivsetkych skutoénosti
tykajucich sa projektu (Gétovy rozvrh vytlateny z uctovného programu, obraty hlavnej knihy
jednotlivych Gcétov, Gétovné zapisy z dennika). Zhotovitel' je zodpovedny za presnost, spravnost,
pravdivost a Uplnost vsetkych informacii poskytovanych RO/SO pre IROP, je povinny poskytnut
potrebné Udaje a dokumenty a je povinny poskytnut Objedndvatelovi potrebnu sucinnost pri priprave
monitorovacej spravy, resp. monitorovacich idajov v sulade s podmienkami Zmluvy o poskytnuti NFP.

Dodrziavat lehoty stanovené kontrolnymi organmi.

Splnit bezodkladne opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolnymi organmi a odstranenie
pricin ich vzniku.

Vyzadovat od Subdodévatela poskytnutie suéinnosti pri vykone kontroly.

PredlozZit na vyziadanie vysledky kontrol vykonanych inymi organmi, ktoré maju vztah k predmetu
kontroly.

Predlozit v lehote urcenej kontrolnym organom vyziadané doklady a vyjadrenia, vydat mu na jeho
vyziadanie pisomné potvrdenie o ich Uplnosti, poskytnit informacie o predmete kontroly a poskytnat
sucinnost na vykonanie kontroly (uvedené sa primerane vztahuje aj na osoby, ktoré maju
k Zhotovitelovi vztah doddvatela vykonov, tovarov, prac alebo sluzieb).

Pisomne sa vyjadrit k obsahu navrhu spravy/ navrhu ciastkovej spravy z kontroly v lehote uréenej
kontrolnou skupinou.
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12.

Predlozit RO/SO pre IROP informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu nedostatkov zistenych
kontrolou a o odstraneni pricin ich vzniku, o uréeni zamestnancov zodpovednych za nedostatky zistené
kontrolou a o uplatneni opatreni voci nim podla osobitného predpis.

¢l X.
Zodpovednost za vady a zaruka za akost diela

Dielo ma vady, ak vykonanie Diela nezodpovedd vysledku uréenému v Zmluve a ak Zhotovitel porusil
povinnost dodat Dielo v akosti a vyhotoveni, ktoré uréuje Zmluva, inak v akosti a vyhotoveni, ktoré sa
hodi na ucel uréeny v Zmluve [alebo ak existuju vady v dokumentacii odovzdanej spolu s Dielom..

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, (i) ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania Objednavatelovi, (ii)
vzniknuté po case uvedenom v bode (i), ak boli spésobené porusenim povinnosti Zhotovitela a (iii)
vrozsahu zaruky za akost Diela poskytnutej vtejto Zmluve. Zhotovitel nezodpoveda za vady
sposobené nevhodnymi pokynmi Objedndvatela, ak vsulade s touto zmluvou vcas upozornil
Objednavatela na nevhodnu povahu jeho pokynov a prerusil vykondvanie Diela, ako to bolo potrebné,
a Objednavatel na pouziti pokynov pri vykondvani Diela pisomne trval.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze zabezpeci odstranenie vad Diela zistenych pri odovzdavani Diela sp6sobom
avlehote uvedenej v Odovzddvacom protokole. V pripade, Ze Zhotovitel nezabezpeci odstranenie
zistenych vad Diela podla predchadzajicej vety, je opravneny zabezpelit ich odstranenie
Objednavatel, a to na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze narok na Uhradu ndakladov,
ktoré Objednévatel vynalozil na odstranenie zistenych vad Diela, je Objednavatel opravneny zapocitat
s pohladavkou Zhotovitela voci Objedndvatelovi na zaplatenie Ceny za dielo, a to v rozsahu, v ktorom
sa tieto pohladavky vzajomne kryju.

Zhotovitel preberd zaruku za akost vykonaného Diela, pricom dizka zaruénej doby je 60 mesiacov;
zérucna doba zac¢ne plynut diiom riadneho odovzdania vykonaného Diela Objednavatelovi na zéklade
Odovzdavacieho protokolu. Zaruéna doba plati popri zakonom uréenej zodpovednosti za vady, ktoré sa
vyskytli neskor ako pri odovzdani Diela. Zodpovednost Zhotovitela za vady Diela, na ktoré sa vztahuje
zédruka za akost nevznikne, ak tieto vady boli spésobené (po prechode nebezpeéenstva Skody na
vykonanom Diele) vonkajsimi udalostami a nespdsobil ich Zhotovitel alebo osoby, pomocou ktorych
plnil svoj zavadzok. V pripade zariadeni pouZitych pri vykonani Diela podla tejto Zmluvy, na ktoré sa
vzfahuje zaruéna doba uvedend v zaru¢nom liste, plati namiesto dizky zaruénej doby dohodnutej
v tomto bode Zmluvy di?ka zaru¢nej doby vyplyvajica zo zaruéného listu; tato zaruéna doba zaéne viak
plyndt najskdr drfiom riadneho odovzdania vykonaného Diela Objednavatelovi na zaklade
Odovzdavacieho protokolu. Zaruénd doba na zariadovacie predmety a spotrebny material je 24
mesiacov a zacina plynut odo dria odovzdania diela objednévatelovi zavere¢nym protokolom.

Objednavatel je povinny podat Zhotovitelovi spravu o vadach vykonaného Diela, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel, bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o ich zistil, a tieto vady Specifikovat. Zmluvné strany sa
pre pripad vad Diela, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost, dohodli, Ze pocas zarucnej doby ma
Objednévatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne tieto vady odstranit. Zhotovitel sa
zavazuje zaCat s odstrariovanim reklamovanej vady Diela bez zbyto¢ného odkladu od podania spravy
o vade a zabezpe(it odstranenie vady Diela v lehote primeranej povahe vady; v opatnom pripade je
opravneny zabezpecit jej odstranenie Objednavatel, a to na naklady Zhotovitela. Ak sa Zmluvné strany
nedohodnu inak, primeranou lehotou podla predchadzajucej vety je v pripade:

a) beiZnych poruch, ktoré nebrania prevadzke Diela, 21 dni od podania spravy o vade,

b) havarijnych porich 12 hodin od podania spravy o vade.

Zaruéna doba zacina plynut odo dria zavereéného odovzdania a prevzatia celého diela spésobom
dohodnutym v tejto zmluve a pre Casti diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani
a preberani diela drfiom ich odstranenia. Zaru¢nd doba sa predlZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo
byt v zaruénej dobe plne vyuzivané z dévodu vady,na ktord sa vztahuje zaruka. Zhotovitel je pocas
zaruénej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka odstranit bez zbyto¢ného odkladu po
doruceni ozndamenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhfadom na jej rozsah alebo technicku
zloZitost nie je potrebny dlhsi ¢as. O termine odstranenia vady dlh§om ako 15 pracovnych dni od
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prevzatia oznamenia, je zhotovitel povinny objedndvatela pisomne informovat. Na stavebny material
vymeneny v ramci zaruky poskytne zhotovitel novu zdruku za rovnakych podmienok, ako bola zaruka
poskytnuta.

¢1. xu.
Porusenie povinnosti zmluvnych stran

1. V pripade poruSenia povinnosti podla tejto Zmluvy alebo podla zdkona zodpoveda Zmluvna strana,
ktora danu povinnost porusila, za Skodu spbdsobenu druhej Zmluvnej strane v stulade so zdkonom
a ostatnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi.

2. Zmluvné strany beru na vedomie, Ze v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela vyplyvajucich z tejto
Zmluvy moze Objedndvatelovi vzniknat Skoda velkého rozsahu, ktorej vysku by bolo mozné zistit len
s nepomernymi tazkostami. Preto si pre pripad porusenia zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto
Zmluvy Zmluvné strany dojednali zmluvné pokuty (ako pausalizované nahrady skody) nasledovne:

a) pre pripad omeskania Zhotovitela so splnenim jeho zavazku vykonat Dielo v dojednanom ¢ase
vo vyske 0,1% zceny za vykonanie Diela za kazdy aj zaCaty den omeskania, v pripade
neodovzdania ukonceného diela zo strany Zhotovitela do terminu odovzdania stavby do
uzivania dohodnutom v Harmonograme, ktory tvori prilohu k tejto zmluve sa zmluvna pokuta
stanovuje na 50% z celkovych ndkladov na zhotovenie Diela plus 0,05% z ceny za vykonanie
Diela za kaZzdy aj zacaty deri omeskania,

b) pre pripad omeskania Zhotovitela so splnenim jeho zavazku zabezpelit odstranenie vady
Diela vo vyske 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy aj zaCaty deri omeskania, a to osobitne
vo vztahu ku kaZzdej jednotlivej vade Diela aZ do jej odstranenia,

c) pre pripad omeskania Zhotovitela so splnenim jeho zavazku vypratat stavenisko vo vyske
1000,- EUR (slovom tisic eur) za kaZzdy aj zacaty den omeskania.

d) pre pripad porusenia povinnosti tykajucich sa najma ochrany bezpecnosti a zdravia pri praci
Zhotovitelom je Objednavatel opravneny uplatnit si zmluvné pokuty tak ako je uvedené
v Prilohe, ktord je neoddelitelnou sucéastou tejto zmluvy.

e) pre pripad, ak bude ktorakolvek Zmluvna strana v omeskani so splnenim svojho perazného
zavazku podla tejto Zmluvy, je povinna zaplatit druhej Zmluvnej strane z dlznej sumy urok
z omeskania vo vyske 0,05% za kazdy aj zacaty den omeskania.

f) pre pripad, Ze Zhotovitel neposkytne bezodkladne dokumentaciu, informacie, doklady a iné
pisomnosti, ktoré ma k dispozicii, pre Poskytovatela NFP alebo iné kontrolné organy ma
Objednavatel voli Zhotovitelovi pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 50 Eur za kaidy den
omeskania, az do splnenia porusenej povinnosti alebo do zaniku Zmluvy o NFP. Zmluvna
pokuta je splatna do 3 dni od dorucenia vyzvy na jej Uhradu zo strany Objedndvatela.

3. Ak Zhotovitel zmeni bez vedomia objednavatela, technické rieSenie, alebo pouZije materidly, ktoré su
v rozpore s platnou dokumentdciou, uréenou pre realizaciu predmetu tejto Zmluvy, hoci sa nezmenia
kvalitativne parametre hotového diela, zaplati Objedndvatelovi pokutu vo vyske 5% z ceny diela za
kazdy zisteny pripad. Objednavatel ma v tom pripade pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost uviest
predmet diela, jeho zmenené riesenie, do povodného stavu podla platnej projektovej dokumentacie
bezplatne.

4. Ak Zhotovitel po podpise Zmluvy na predmet diela odstlupi od tejto Zmluvy, z dévodu na strane
Zhotovitela, zaplati Objednavatelovi pokutu vo vyske 20% z ceny diela a vSetky ostatné Skody ktoré
Objednavatelovi vzniknl z dévodu odstupenia Zhotovitela od Zmluvy.

5. Pohladdvka na zaplatenie zmluvnej pokuty vznikne len za podmienky, Ze Objednavatel pisomne vyzve

Zhotovitela na zaplatenie zmluvnej pokuty; tdto pohladdvka je potom splatna v lehote uvedenej
v pisomnej vyzve na zaplatenie zmluvnej pokuty, inak do troch (3) dni od jej dorucenia.
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6.

10.

11.

12.

13.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za primerané
avsulade so zdkonom a zarover sa dohodli, Ze na zavazkové vztahy zaloZené touto zmluvou sa
nevztahuje § 301 Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel ma pravo domahat sa ndhrady Skody spdsobenej
porusenim povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy presahujicej dojednanu zmluvnud pokutu.

Zhotovitel' je povinny nahradit Objednévatelovi Skodu, ktori mu spésobil svojim konanim vratane
nedbanlivosti ato v skutoénom rozsahu. Skodou sa rozumie aj ¥koda spocivajica v povinnosti
Objednévatela vratit nendvratny finan¢ny prispevok na financovanie predmetu Diela alebo jeho ¢ast
Poskytovatelovi NFP v pripade, ak Dielo nebude z dovodov na strane Zhotovitela vykonané v termine
alebo ak pod vplyvom konania Zhotovitela doslo ku skuto¢nosti majucej za nasledok povinnost vratit
finanéné prostriedky, alebo ak pod vplyvom pochybenia Zhotovitela nemohli byt medzi opravnené
vydavky financované v ramci Projektu zahrnuté vsetky vydavky (vid. najma ¢l. 3 ods. 4, 21 a 22, ¢l. 9
ods. 4 pism. b) bod ix, x, xi, ¢l. 10 ods. 1 pism. e) VZP k Zmluve o NFP). Takuto Skodu je Zhotovitel
povinny uhradit Objedndavatelovi do 30 dni od dorucenia vyzvy. Narok na nahradu skody nevylucuje
pravo Objedndvatela uplatnit aj zmluvnu pokutu v stlade s podmienkami zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti av case plnenia predmetu Diela ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia a tieto porusenia budd mat za nasledok udelenie
pokuty Objednavatelovi zo strany orgdnov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych
predpisov, odskodni Zhotovitel Objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti av ¢ase plnenia predmetu Diela ma za nasledok poskodenia
zdravia ludi a majetku tretich osOb a tito uplatnia naroky voci objednavatelovi, zhotovitel odSkodni
objedndvatela za uspokojenie tychto narokov v plnej vyske.

Za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel zodpoveda aj
za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené tretimi osobami slvisiace s pripadnym
poskodenim tychto vedeni a sieti.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za skodu na majetku Objednavatela, ktord spbsobi v suvislosti
s plnenim predmetu Diela podla tejto zmluvy.

Za podstatné porusenie povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy Zhotovitelom, pri ktorych
Objednavatel moze od tejto zmluvy okamZite odstupit, sa povaZuje najma:

a) omeskanie Zhotovitela oproti harmonogramu o viac ako 10 dni,

b) zhotovovanie Diela subdodavatelmi, ktorych Objednavatel vopred neodsuhlasil alebo
ktoriniesiv  zozname partnerov verejneho sektora

c) porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela, stanovenej v prilohach k tejto zmluve

d) bezodkladné neinformovanie Objednavatela zo strany Zhotovitela o vSetkych zmenach
a skutoCnostiach, ktoré maju vplyv alebo suvisia s plnenim tejto zmluvy alebo sa
akymkolvek spdsobom tykaju alebo mo6zZu tykat neplnenia povinnosti Zhotovitela z tejto
zmluvy alebo nedosiahnutia/neudrzania ciela Projektu, a to aj v pripade ak ma Zhotovitel
¢o i len pochybnost o dodrZiavani zavazkov vyplyvajlcich z tejto zmluvy,

e) neplnenie ekonomickych zéavazkov vocli subdodavatelom, ktoré ma za nasledok
spomalenie implementacie Projektu a prip. i predcasné ukoncenie zmluvy o dielo
a potrebu obstarania nového Zhotovitela,

f)  vznik takych okolnosti na strane Zhotovitela, v dosledku ktorych bude zmarené
dosiahnutie Ucelu tejto zmluvy a/alebo ciela Projektu a sucasne nepdjde o okolnost
vylucujicu zodpovednost,

g) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii Objedndvatelovi alebo
kontrolnym orgdnom

h) konanie Zhotovitela, ktoré sa povaZuje za nezrovnalost, nezrovnalostou sa pritom
rozumie akékolvek porusenie prava EU alebo vnutrostatneho prava tykajuceho sa jeho
uplatiiovania bez ohladu na to, ¢i pravna povinnost bola premietnutd do Zmluvy
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o poskytnuti NFP, ktoré porusenie vyplyva z konania alebo opomenutia hospodarskeho
subjektu zucastriujuceho sa na vykonavani eurdpskych Strukturdlnych a investi¢nych
fondov, désledkom ¢oho je alebo médze byt negativny dopad na rozpodet EU zatazenim
vSeobecného rozpoctu neopravnenym vydavkom,

i) ak Zhotovitel vykona taky ukon, na ktory je potrebny predchadzajuci pisomny suhlas
Objednavatela alebo RO/SO pre IROP, ak suhlas nebol udeleny alebo ak Zhotovitel
vykonal takyto ukon bez Ziadosti o suhlas,

i) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukdZe spachanie trestného cinu pri verejnom
obstaravani na strane Zhotovitela alebo ak po¢as neho doslo ku konfliktu zaujmov alebo
k zaujatosti,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Zhotovitela alebo zastavenie konkurzného
konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie
konkurzu, resp. vstup Zhotovitela do likvidacie, alebo ak sa voli zhotovitelovi vedie
exekuéné konanie.

) ak pod vplyvom konania Zhotovitela doslo k podstatnému poruseniu Zmluvy o
poskytnuti NFP Objednavatelom, ktoré je uvedené v ¢l. 9 VZP k Zmluve o NFP .

m) konanie Zhotovitela, ktoré ma za nasledok porugenie povinnosti vyplyvajtcich zo SR ESIF.

n) ak pri preberani Diela bude mat toto viac ako tri drobné vady, alebo jednu vadu braniacu
riadnemu odovzdaniu Diela a tieto nebudu Zhotovitefom odstranené v lehote, ktoru uréi
pri preberani daného Diela Objednavatel.

Cl. xu.
Zavazok mlicanlivosti

1. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budu zachovavat mliéanlivost o vSetkych poznatkoch a informaciach,
ktoré si navzajom poskytli pri vzajomnych rokovaniach o uzavreti tejto Zmluvy, ako aj o vsetkych poz-
natkoch a informaciach, ktoré ziskaju v suvislosti s vykonom prav a povinnosti vyplyvajucich z tejto
Zmluvy; tento zdvazok mlcanlivosti sa nevztahuje na pripady, ak Zmluvna strana poskytne informacie,
podklady alebo doklady suvisiace s touto Zmluvou tretim osobdam, ktoré jej poskytuji odborné sluzby a
ktoré maju zakonom uloZenu povinnost micanlivosti alebo tretim osobdm, prostrednictvom ktorych
plni svoje zavazky, ktoré jej vyplyvaju jej z tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaroven zavazuju, Ze ni¢ z
toho, o sa v suvislosti s touto Zmluvou dozvedeli alebo este len dozvedia, nepouZiju v rozpore so
zaujmami druhej Zmluvnej strany. Tento zavazok mlcanlivosti plati aj po zaniku tejto Zmluvy a Zmluvna
strana moZe byt od neho oslobodena len v pripade, ak tak ustanovuje pravny predpis alebo pisomnym
vyhlasenim druhej Zmluvnej strany.

€l Xiv.
Dorucovanie a dalSia komunikacia

1. Dorucenim akychkolvek pisomnosti na zdklade tejto Zmluvy alebo v savislosti stouto Zmluvou sa
rozumie dorucenie pisomnosti doporucene postou preukazujicou dorucenie na adresu urcenu
podla bodu 2 tohto ¢lanku Zmluvy, dorucenie kuriérom alebo osobné dorucenie prislusnej Zmluvnej
strane (vratane dorucenia osobe opravnenej zastupovat prislusnd Zmluvnu stranu vo veciach realizacie
tejto Zmluvy). Za den dorucenia pisomnosti sa povazuje aj den, v ktory Zmluvnd strana, ktord je
adresatom, odoprie doruéovanu pisomnost prevziat, alebo v ktory marne uplynie odberna lehota pre
vyzdvihnutie si zasielky na poste, dorucovanej postou Zmluvnej strane, alebo v ktory je na zasielke,
dorucovanej postou Zmluvnej strane, preukazatelne zamestnancom posty vyznacend poznamka, zZe
»adresat sa odstahoval”, ,adresat je neznamy“ alebo ind poznamka podobného vyznamu, ak sa su-
Casne takato poznamka zaklada na pravde.

2. Pre potreby dorucovania prostrednictvom posty sa pouziju adresy sidla Zmluvnych stran uvedené
v zahlavi tejto Zmluvy, ibaZe odosielajucej Zmluvnej strane adresat pisomnosti ozndmil novu adresu

sidla, pripadne int novu adresu uréenu na dorucovanie pisomnosti.

3. V pripade akejkolvek zmeny adresy urcenej na dorucovanie pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy alebo
v suvislosti s touto Zmluvou sa prislusnd Zmluvna strana zavazuje ozmene adresy bezodkladne
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pisomne informovat druht Zmluvnd stranu; v takomto pripade je pre doru¢ovanie rozhodujica nova
adresa riadne ozndmena Zmluvnej strane pred odosielanim pisomnosti.

. Ak sa akakolvek pisomnost na zdklade tejto Zmluvy alebo v stvislosti s touto Zmluvou dorucuje inak
ako postou, je moZné ju dorucovat aj na inom mieste ako na adrese urcenej podla bodu 1 alebo bodu
2 tohto ¢lanku, ak sa na tomto mieste zdrZujui osoby opravnené prijimat v mene Zmluvnej strany
pisomnosti.

Dorucenim pisomnych pokynov, upozorneni, oznameni, informdcii a navrhov podla tejto Zmluvy sa
rozumie aj ich dorucenie zdpisom v stavebnom denniku (bod 6 tejto Zmluvy); to neplati o odstipeni od
Zmluvy. Za den dorucenia pisomnosti podla predchadzajlucej vety sa povaZuje pracovny den
nasledujuci po tom, ako sa Zmluvna strana, ktord je adresdtom, mohla obozndmit s obsahom
prislusného zapisu v stavebnom denniku; v pripade pochybnosti sa predpoklada, Ze tato Zmluvna
strana sa mohla oboznamit so zapisom v stavebnom denniku v den, ktory je pri tomto zapise uvedeny
ako den jeho vykonania.

. Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, ozndmenia, informdcie a ndvrhy podfa
tejto Zmluvy si Zmluvné strany moZu adresovat aj telefonicky, faxom alebo prostrednictvom
elektronickej posty, ak to ich povaha priplsta. Pre potreby takejto komunikacie sa pouziju telefénne
Cisla, Cisla faxu, resp. adresy elektronickej posty Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ibaze
odosielajucej Zmluvnej strane adresat oznamil nové telefonické Cislo, Cislo faxu, resp. adresu
elektronickej posty; bod 2 sa pouZije obdobne. Zmluvné strany sa zavazuju zabezpecit podmienky pre
komunikaciu podfa tohto bodu Zmluvy.

. Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznamenia, informacie a navrhy podla
tejto Zmluvy si Zmluvné strany moéZu adresovat aj Ustne prostrednictvom oséb opravnenych
zastupovat Zmluvné strany vo veciach realizacie tejto Zmluvy alebo inych osdb, ak to pripusta zdkon
alebo tato Zmluva.

Kazda Zmluvna strana je na poziadanie povinna oznamit bez zbytoéného odkladu druhej Zmluvnej
strane aktudlne uUdaje o svojom obchodnom mene, sidle, identifikachom C¢Cisle, Udajoch o zdapise
v obchodnom registri, osobach opravnenych konat v jej mene, pocte Akcii, ktorych je majitefom, a ich
¢iselnom oznaceni.

. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze si budl vzajomne poskytovat potrebni sucinnost a vzajomne sa
informovat o dalsSich skuto¢nostiach potrebnych pre plnenie ich zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
oznamovat si v¢as doleZité okolnosti a ich zmeny, ktoré moézu mat vplyv na ich spolupracu podla tejto
Zmluvy. Prijimatel je taktieZz povinny bezodkladne pisomne informovat RO/SO pre IROP o zacati
a ukoncéeni akéhokolvek sudneho, exekuéného, konkurzného alebo spravneho konania, resp.
restrukturalizacného konania voci sebe, o svojom vstupe do likvidacie a jej ukonceni, o vzniku a zaniku
okolnosti vyluéujucich zodpovednost, o vsetkych zisteniach kontrolnych organov z vykonov kontroly
alebo auditu, ako aj o inych skutoc¢nostiach, ktord maju alebo moézu mat vplyv na realizaciu aktivit
projektu a/alebo na povahu a tGéel projektu.

Cl. Xv.
Zanik zmluvy

. Tato Zmluva zanikd jej zruSenim dohodou Zmluvnych stran alebo odstipenim od tejto Zmluvy
opravnenou Zmluvnou stranou.

Objednévatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy
eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej finan¢nej kontroly Poskytovatela NFP
neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac
alebo inych postupov.

Objednavatel moze od tejto zmluvy okamiZite odstlpit, ak zhotovitel podstatnym spdsobom porusuje
povinnosti vyplyvajice ztejto zmluvy avyrovnat si so Zhotovitelom vzdjomné zavizky. Pripadné
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vyrovnanie bude rieSené samostatnou zmluvou. Zhotovitel ma v takomto pripade ndrok na odmenu
najviac len vo vyske ceny tych fakturaénych celkov, ktoré budu ku driu odstupenia od tejto zmluvy celé
zhotovené a protokoldrne odovzdané ato ponizenej o zlavu zodpovedajucu hodnote vad
a nedorobkov na diele ku dnu odstupenia od zmluvy, pokial v dohode o vysporiadani vzajomnych
zavazkov nebude uvedené inak.

. Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy z nasledovnych dévodov:

a) z dévodu omeskania Zhotovitela podla tejto Zmluvy,

b) ak nedéjde k dohode Zmluvnych stran o zmene Diela podla tejto Zmluvy do 15 dni, odkedy
takdto zmenu Zhotovitel Objedndvatelovi navrhol,

c) ak neddjde k odovzdaniu staveniska,

d) ak v pripade podla tejto Zmluvy Zhotovitel ani v primeranej lehote poskytnutej mu na to
Objednavatefom neodstrani vady vzniknuté vadnym vykonavanim Diela alebo po ich
odstraneni Dielo nevykonaval riadnym spésobom a takyto postup Zhotovitela by viedol
nepochybne k podstatnému poruseniu Zmluvy, alebo

e) z dalsich dévodov ustanovenych zédkonom.

. Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy z nasledovnych dévodov:

a) ak nedé6jde k dohode Zmluvnych stran o zmene Diela tejto Zmluvy do 15 dni, odkedy takuto
zmenu Zhotovitel Objednavatelovi navrhol, alebo

b) z dalsich dévodov ustanovenych zakonom.

Pravo na odstlpenie podla tejto Zmluvy alebo podla zakona mdze opravnena Zmluvna strana uplatnit
pisomnym oznamenim doru¢enym druhej Zmluvnej strane, ktoré obsahuje skutkové vymedzenie
dovodu na odstupenie od Zmluvy tak, aby nebolo zamenitelné s inym dévodom.

. Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva nerusi od pociatku, ale az od odo dna dorucenia pisomného
oznamenia druhej Zmluvnej strane.

Dal$ie moZnosti odstipenia od zmluvy ustanovuje § 19 zadkona o verejnom obstaravani.

. Ak d6jde k zaniku tejto Zmluvy pred vykonanim Diela,

a) Zhotovitel ma pravo na zaplatenie Ceny za dielo v sulade s bodom 3 pism. b) tejto Zmluvy;
Zmluvné strany sa dohodli, Ze proti pohladavke Zhotovitela na zaplatenie Ceny za dielo je
Objednavatel opravneny zapocditat svoju pohladavku na vratenie zaplatenych Preddavkov
podla pism. c) tohto bodu tohto ¢lanku Zmluvy,

b) svynimkou podla pism. a) tohto bodu tohto ¢lanku Zmluvy Zhotovitel nie je opravneny
pozadovat od Objednévatela peraznd nahradu za plnenie poskytnuté v sulade s touto
Zmluvou Objednavatelovi pri vykonavani Diela,

c) Zhotovitel je povinny vratit Objednavatelovi vietky zaplatené Preddavky; Zmluvné strany sa
dohodli, Ze proti pohladdvke Objednavatela na vratenie zaplatenych Preddavkov je
Zhotovitel opravneny zapoditat svoju pohladavku na zaplatenie Ceny za dielo podla pism. a)
tohto bodu tohto ¢lanku Zmluvy,

d) Zhotovitel je povinny na Ziadost Objednavatela uskutocnit vsetky prace potrebné pre
konzervaciu neukonceného Diela; Zhotovitel ma pravo na nahradu preukazatelne a ucelne
vynaloZenych vydavkov spojenych s plnenim povinnosti podla tohto pismena Zmluvy,

e) Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vietky opatrenia, ktoré je potrebné urobit
v zaujme odvratenie akejkolvek hroziacej skody na neukonc¢enom Diele alebo zmiernenia jej
nasledkov,

f)Zhotovitel je povinny odovzdat Objednévatelovi neukonlené Dielo spolu s prislusnou
dokumentdciou a vypratat stavenisko primerane podla ¢lanku VIl tejto Zmluvy; sucastou
Odovzdavacieho protokolu bude Udaj o rozsahu vykonania Diela Zhotovitelom ku dru
zaniku Zmluvy.

g) Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto zmluvy tykajuce sa vad predmetu plnenia,
zarucnej doby, narokov Objednavatela na nahradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty,
narokov objednavatela na nahradu zvysenych nakladov, a zostavaju v platnosti aj v pripade
odstupenia od zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou.
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XVI.
Zadriné

. Zhotovitel sa zavazuje, Ze na Ucet objednavatela zloZi — doruci zadrzné. Zhotovitel zloZi zadrzné na
Cislo Uctu objednavatela vo vyske 10 % zo zmluvnej ceny za celé dielo bez DPH t.j. vo vyske 16.140,98
Eur do 10 dni odo diia odovzdania staveniska.

. Objednavatel uvolni (odosle) zadriné aZ po splneni predmetu zmluvy zhotovitefom ato do 30
kalendarnych dni odo dia riadneho prevzatia stavby bez vad a nedorobkov, ktoré samostatne Ci
spoloéne nebrdnia riadnemu uzivaniu stavby. K prevzatiu stavby je zhotovitel povinny objedndvatela
vyzvat pisomne minimalne tri pracovné dni vopred. Objedndvatel a zhotovitel spolo¢ne zhotovia
preberaci protokol, kde sa uvedlu pripadne vady anedorobky sdohodnutym terminom ich
odstranenia.

. V pripade, Ze si zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vSetky vady a nedorobky v urcenej lehote
od dorucenia vyzvy objedndvatela, zadriné sa povazuje za zmluvnu pokutu a prepadne v prospech
objedndvatela.

XVII.
Zaverecné ustanovenia

Prdva a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie su upravené touto Zmluvou, sa spravuju podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika a dalSich prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Neoddelitelhou stcastou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:

a) Priloha ¢. 1 —Projekt,

b) Priloha €. 2 — Technicky navrh riesenia realizacie diela (v sulade s Opisom predmetu zakazky
- ¢ast B1 SP)

c) Priloha ¢. 3 - Navrh na plnenie kritérii zo dria 8.3.2018, (upravi sa v zmysle elektronickej
aukcie)

d) Priloha €. 4 - Oceneny vykaz vymer — vystup z elektronickej aukcie

e) Priloha ¢. 5 — Vecny a ¢asovy harmonogram stavebnych prac (pévodne prilohy stutaznych
podkladov €. 6 - Zavazny ¢asovy navrh realizacie diela)

f) Priloha ¢. 6 — Zavazné navrhy realizacie diela (pévodne prilohy sutaznych podkladov ¢.7
Zavazny navrh realizicie diela — pracovnici, ¢. 8- Zavazny ndvrh realizicie diela - vozidl3,
stroje a zariadenia)

g) Priloha ¢. 8 — Zoznam subdodavatelov,

h) Priloha ¢. 9 — Udaje o subdodavateloch v zmysle § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani
(iba ak sa na realizacii diela budd podielat subdodavatelia)

i) Priloha ¢. 10 — Zmluvné pokuty tykajlce sa ochrany bezpecnosti a zdravia pri praci

j) Priloha ¢. 11 — Overenad kdpia poistnej zmluvy zodpovednosti za skodu

k) Priloha ¢. 12 — Kontrolny a skasobny plan.

Prilohy €. 2 az 12 su fyzicky pripojené k tejto Zmluve. K tejto Zmluve je tiez fyzicky pripojeny obsah
prilohy €. 1, z ktorého vyplyva zékladné €lenenie a rozsah Projektu; skutocnost, Ze priloha €. 1 nie je
fyzicky pripojend ktejto Zmluve, ale na tuto Zmluvu len odkazuje, nema vplyv na to, Ze je
neoddelitelnou stuéastou tejto Zmluvy.

. Tato Zmluvu mozno menit alebo zrusit len dohodou Zmluvnych stran v pisomnej forme. Tym nie je
dotknuté pravo Zmluvnych stran odstupit od tejto Zmluvy podla jej ustanoveni alebo podla zékona.
Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budud robit formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami, pokial nebudu v rozpore s § 18 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani.
Pocas doby platnosti zmluvy so Zhotovitelom nemdze dojst k Ziadnej zmene tych ¢asti zmluvy, ktoré
boli predmetom hodnotenia v zmysle kritérii na vyhodnotenie ponuk. Uzavretie dodatku k zmluve so
Zhotovitelom, ktorym by dosSlo k zmene tych casti zmluvy, ktoré boli kritériami na vyhodnotenie
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ponuk, mdZe byt posudzované ako postup v rozpore so zdkladnymi principmi verejného obstaravania,
ktory méze mat za nasledok vznik neopravnenych vydavkov.

4. Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatnym &i nedcinnym, nedotyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju
dohodou nahradit neplatné alebo nelcinné ustanovenie novym ustanovenim, ktoré zodpoveda
pévodne zamyslfanému ucelu neplatného alebo neucginného ustanovenia. Do doby dosiahnutia dohody
medzi Zmluvnymi stranami plati zodpovedajica Uprava vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov
zvoleného pravneho poriadku.

5. Zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdd Zmluvnu stranu.

6. Zmluvné strany si tuto Zmluvu starostlivo precitali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, Ze Zmluva
vyjadruje ich slobodnu a vdZnu volu, pripajaju svoje podpisy.

7. Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory, ktoré medzi nimi vzniknd z pravnych vztahov
vzniknutych na zaklade tejto zmluvy, alebo suvisiacich s touto zmluvou, vratane sporov o platnost, vyklad
a zanik tejto zmluvy budu rieSené platnymi pravnymi predpismi.

8. Tato zmluva o dielo nadobida platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
vzhladom na svoj charakter povinne zverejfiovanej zmluvy diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na
webovom sidle Objednavatela (prip. v Obchodnom vestniku), nie vsak skor ako driom

a) schvalenia procesu verejného obstaravania zo strany poskytovatela NFP
9. Zhotovitel a Objednavatel prehlasujl, Ze nie st predizeni, nehrozi im Gpadok, nie su v konkurze,

reétrukturalizanom konani a ani nesplfiaji podmienky pre vyhldsenie konkurzného alebo
reStrukturaliza¢ného konania.

Za objednavatela: Za zhotovitela:
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